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mint Vallalkozo (a tovabbiakban: ""Vallalkoz6'') kizétt az alulirott napon és helyen az alabbi

tartalommal.

1. ELOZMENYEK

1.1. A Felek kifejezetten kijelentik, €s tudomasul veszik, hogy jelen szerz6dés megkotésére
koltségvetési forras keretei kozott keriil sor.

1.2. A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kozbeszerzésekrSl szold 2011, évi CVIIL térvény (a
tovabbiakban: "Kbt") 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt eljarast (a tovdbbiakban:
"kozbeszerzési eljaras") folytatott le a ,,Magyar Nemzeti Levéltar Somogy Megyei Levéltar
részére, a Kaposvar, Bartok Béla ut 8-10 szam alatti épiiletek felujitasa, dtalakitasa
levéltar funkciora, kiegészitve uj épiiletszarnnyal kivitelezési tevékenység Il iitem”
targyban.

1.3. A Megrendel6 a Kozbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras
nyertese a Vdllalkozd, ezért a Felek a Kbt. 124.§ értelmében a kozbeszerzési eljaras keretei
kozott a térvényes hataridon beliil jelen vallalkozasi szerz6dést megkotik.

1.4. Jelen szerz0dés aldirdsaval Vallalkozé kijelenti, hogy jelen szerz6dés megkstéséhez és
teljesitéséhez szitkséges valamennyi hatosagi engedéllyel, igy kiiléndsen, de nem kizar6lagosan a
tevékenységi kor gyakorlasahoz sziikséges engedéllyel rendelkezik, tovabba, hogy az Etv.
szerinti épitdipari tevékenységet végzok névjegyzékében szerepel.




2. SZERZODES TARGYA

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

A Megrendeld megrendeli a Kaposvari Jarasi Foldhivatalndl 8241. hrsz. alatt felvett,
termeszetben Kaposvar, Barték B. u. 8-10. szdm alatt taldlhato ingatlan tekintetében épit8ipari
kivitelezési tevékenység elvégzését a Kkivitelezési tervdokumentdciok alapjan a jelen
szerzbdésben és mellékleteiben részletesen meghatarozott miiszaki tartalommal (a tovabbiakban:
"kivitelezési tevékenység").

Az éplilet miiszaki paraméterei:

A telek tertilete: 7575m2

Beépitett tertilet, vetiileti m2: 2505,89m?2
Epﬁ]etmagasség: 13m

Az €pitési tevékenység rovid leirasa: Kaposvér, Bartok Béla u. 8-10 szém alatti iskolaépiiletek
felujitésa, atalakitdsa levéltar funkciora, kiegészitve 0j épiiletszarnnyal. Kivitelezési tevékenység
I1. Gtem. A II. Gitemben a Bartok Béla utcai meglévd udvari (B) épiilet belsd 1épcs6haztd] északra
es épliletrész terv szerinti feltjitésa, szerkezet megerdsitése; a meglévé épiileteket dsszekotd 0j
tomor raktéras épliletrész épitése; térrendezés, parkol6 kialakitasa torténik.

A kivitelezési tevékenység részletes miiszaki tartalma, valamint a részletes, 4razott koltségvetés —
amely a Megrendeld altal biztositott kivitelezési tervdokumentdcié alapjan késziilt — jelen
szerz6dés 1. sz. mellékletét képezi. A miszaki-pénziigyi Gtemtervet a Vallalkozé koteles
folyamatosan aktualizalni és az esedékes szadmlaval egyiitt benyljtani Megrendeld részére. A
miszaki-pénziigyi titemterv aktualizaldsa nem mindsiil a szerzédés médositasanak.

Kétség esetén azon kivitelezési tevékenység és miszaki tartalom mindsiilnek megallapodott
szerzbdéses terjedelemnek, amelyek a 2.1. pontban rogzitett létesitménynek a vonatkozé hatalyos
jogszabalyok és szabvanyok szerinti rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas megvaldsitdsahoz
sziikségesek.

A Villalkozé kotelezettséget vallal jelen szerz6désben meghatirozott kivitelezési tevékenység
jogszerti, szerz6désszer(i és rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas médon térténd megvaldsitdsara
(a tovabbiakban egyiitt: "szerzOdésszer(i"). Felek szerzédésszerti teljesitésen értik minden, a
kozbeszerzési eljdrds soran kiadott dokumentécioban, és a Vallalkozé ltal beny(jtott ajanlatban
rogzitett kovetelmény és vallalas maradéktalan teljesitését.

A Megrendel6 kotelezettséget véllal a Vallalkozo altal jelen szerzédésnek megfelel teljesités
atvételére, €s szerzOdésszeri teljesités esetén a vallalkozoi dij jelen szerzddés szerinti
kifizetésére.

3. SZERZODES HATALYBA LEPESE

3.1

Jelen szerz8dés mindkét Fél altal torténd alairdst kovetSen, a szerzédést késébbi idépontban
alairé Fél alairasanak napjan 1ép hatalyba.

4. A KIVITELEZESI DOKUMENTACIO MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1.

A Villalkoz6 kijelenti, hogy étvette és birtokdban van a jelen szerzédés mellékletét képez
kivitelezési tervdokumentéciénak és megrendeldi kiegészitéseinek amelyet, mint szakvéllalat
sajat felel6sségére a kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabalyai szerint elolvasott,
megértett €s fellilvizsgdlt. Az azokban foglalt tényeket, eldirasokat megismerte, a megvaldsitasi
lehetéségeket ellendrizte. A Vallalkozd kijelenti, hogy megkapott, illetve beszerzett minden, a
jelen szerzGdés teljesitéséhez ltala igényelt dokumentumot, informéciét. Vallalkozé kijelenti, az
esetleges hidnyokat, a Kkivitelezési tervdokumentaciotdl valo eltérési igényeit a Megrendeld
iranyaba irasban, a kozbeszerzési eljards soran, jelezte. Véllalkozé kijelenti, hogy az 4ltala
megtett észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendel6tdl a vélaszt megkapta, és azt az ajanlati
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dokumentacioban foglaltak szerint elfogadta. Vaéllalkozé figyelembe vette, hogy a kivitelezési
tervdokumentacioban szereplé mennyiségek tdjékoztatd jellegliek.

4.2. A Vaillalkozo kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett teriiletet megtekintette, az
dltala sziikségesnek tartott helyszini felméréseket, ellendrzéseket elvégezte, és a kivitelezési
tevékenység megvalosithato.

4.3. A Villalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédés mellékletét képezd kivitelezési tervdokumentaci6
alkalmas arra, hogy a Iétesitmény megvalositasra keriiljon, és rendeltetésszerti hasznélatra
alkalmas legyen, a térvényes szavatossagi és a Megrendel® altal elvart idétartamon belill.

4.4. A 4.2. és 4.3. pontokra tekintettel a Vallalkozo a tébbletmunka kockazatat magéra véllalja és a
Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6dés kovetelményei szerint véllalia a teljes korii
kivitelezési tevékenység elvégzését. A Vadllalkozd kijelenti tovabba, hogy a kivitelezési
tevékenységet kovetden a létesitmény a kivitelezési tevékenység eredményeképpen
szerzodésszer(i hasznélatra alkalmas lesz. Erre tekintettel, ha jelen szerz6dés targyat képezd
kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban a Megrendelével szemben harmadik személy —
birésagi, egyéb hatosagi vagy nem hatosagi eljarasban — barmilyen kéveteléssel 1épnek fel, a
Villalkozé koteles a harmadik személy el6tt a Megrendeld helyett feltétel nélkiil helytallni,
kiilonos tekintettel a tervezett haszndlatra, illetbleg az ehhez sziikséges engedélyek
megszerzésére.

4.5. A Megrendel6é a Vallalkozonak a kivitelezési tervdokumentaciora vonatkozd mennyiségi és
minbségi kifogasait nem fogadja el a késébbiekben, és a Megrendeld a kivitelezési
tervdokumentacié esetleges hidnyai miatt a Véllalkozdéval szemben nem tartozik felelésséggel.

4.6. A jelen szerz6dés 4.1-4.5. pontjara tekintettel a jelen szerzédés hatdlyba 1épését kovetéen a
Villalkozé viseli annak jogkdvetkezményét, amely a Kkivitelezési tervdokumentacié olyan
hianyossagabol adodik, amelyet a Véllalkozonak a szerzdéskotés iddpontjaban a tdle elvarhatd
szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést megelézOen nem jelzett.

4.7. A kivitelezési tevékenység végzése kozben fokozott figyelemmel kell lenni az épitési teriilet
kornyékére. Az aktudlis munkateriiletet olyan mértékben és eszkszokkel kell elhatéarolni, hogy
oda jardkelok semmiképpen ne tudjanak belépni. Ideiglenes kerités megépitése a kivitelezés
megkezdése elott sziikséges. A munkateriileteket a szandékos és véletlen behatolas ellen is
védeni kell, kiilonds tekintettel a balesetveszélyre. Folyamatos biztonsdgi felligyeletet ir eld a
megrendeld. A feliigyeletet végezheti az esetleges vagyonvédelmi személyzet is, de kotelezd
ellendrizni, hogy a munkateriiletre csak illetékes személyek léphessenek be. A felvonuldsi és
deponalasra hasznalhaté munkateriiletet csak ideiglenes keritésen beliil lehet. A felvonulési,
deponalasi teriiletet a munkak végeztével, legaldbb az eredeti allapotukban kell visszaadni.

4.8. Az épitési teriiletet megkozelitd Gt forgalmat biztositani kell, ideiglenesen sem zarhaté le vagy
anyagtarolasra, révid id6re sem hasznalhato.

4.9. A Felek kifejezetten megallapodnak, és a Vallalkozd kifejezetten tudomasul veszi, hogy a
kivitelezési tevékenység az érintett ingatlan, a létesitmény vagy annak berendezései
vonatozasaban semmiféle tulajdonjogi, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartdsi jogosultsagot nem
keletkeztet. A Felek barmiféle, a jelen szerzddésre alapitott, erre iranyuld igényt, kovetelést
kolesonosen kizarnak.

4.10. Megrendelé jelen szerz8dés aldirasaval nyilatkozik, hogy a jelen szerzédésben
meghatarozott  €pitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével
rendelkezik. A pénziigyi fedezet forrasa 100%-o0s mértékben a Magyar Nemzeti Levéltar 2015.
évi koltségvetési tamogatas.

AZ ART. 36/A.§-ABOL ADODO ADOJOGI RENDELKEZESEKRE VONATKOZO TAIEKOZTATAS

5.1. A Megrendel6 kijelenti, a Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy jelen szerzodés és az alapjan térténd
kifizetés az ad6zas rendjérdl szo16 2003. évi XCII. torvény 36/A.§ hatalya ala tartozik.

5.2. A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe,
koteles vizsgalni, hogy az alvéllalkozéval kotott szerzbdése és az alapjan torténd kifizetés az




ad6zés rendjérdl sz016 2003. évi XCII torvény 36/A.§ hatalya alé tartozik-e, és sziikség esetén
szerzbdésben tdjékoztatja az alvéllalkoz6t ennek tényérél.

6. E-FONAPLO ) )

6.1. Megrendelé az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartds (OENY) nyilvanos feliiletén keresztiil
(https://www.e-epites.hu/oeny/) kezdeményezi az elektronikus épitési naplé készenlétbe
helyezését.

6.2. A Lechner Tudaskézpont Teriileti, Epitészeti és Informatikai Nonprofit Korlatolt Felel6sségi
Tarsasag. (LTK) végzi a készenlétbe helyezést.

6.3. Megrendel6 feladata a kivitelezés résztvevéitsl a NUJ szamok bekérése, valamint az épitési
naplovezetéshez szitkséges szerepkorok kiosztasa.

6.4. Megrendeld feladata, az e-fonaplé mellékleteként, a jogerds épitési engedély, a zéradékolt épitési
engedélyezési tervdokumentacié és a kivitelezési tervdokumentacio feltsltése.

6.5. A Vallalkozd koteles a munkatertilet atadas-atvételétdl kezdve folyamatosan e-épitési naplot
vezetni.

6.6. Megrendel6 a napldbejegyzésre meghatalmazott személyeket koteles az e-6pitési napléban
rogziteni. Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizérdlag az e-fénaplohoz szerepkorrel rendelkezé személyek jogosultak.

6.7. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, koriilményt,
kifogdst, és utasitast az e-fonaploban kotelesek egymassal kozolni. A Megrendeld utasitésait a
kapcsolattartdja, illetve miszaki ellenbre atjan elsdsorban az e-fénapldba torténd bejegyzéssel
kozli a Vallalkozoval.

6.8. A tervezd naplobejegyzései a Megrendelé kapcsolattartdjanak ellenjegyzésével érvényesek.

6.9. A Megrendeld kapcsolattartoja koteles az e-fénaplot legalabb nyolc (8) naponta ellendrizni és a
vélaszolni, illetve a milszaki ellendrrel ellendriztetni.

6.10. A Vallalkoz6 a Megrendelé naplobejegyzéseire egy (1) munkanapon belil az e-
fénaploban koteles valaszolni.

6.11, Az e-fonapldban tett bejegyzésekre a Felek kizardlag az e-fénapléban vélaszolhatnak.

6.12. Az e-fénapl6 jogszabaly szerinti kezelése a Vallalkozé felelGssége.

6.13. A naplét az épitési munka befejezését kovetden le kell zarni.

7. EPITESI MUNKATERULET ATADASA, KIVITELEZESI TEVEKENYSEG MEGKEZDESE
7.1. Az épitési munkateriilet tadasat a Megrendel® a jelen szerzddés hatalyba 1épését kovetd, illetve

az e-fénaplo készenlétbe helyezését kvetd 5 napon beliil vallalja, attdl fiiggden mely idépont a

kés6bbi.

7.2. Az ¢épitési munkateriilet 4taddsa tekintetében a Felek az aldbbiak szerint allapodtak meg:

7.2.1. A Megrendel felvonulési teriiletet az épitkezés helyszinén a helyszinrajz szerint tudja
biztositani. Egyéb helyszinen felvonulasi létesitmény, deponacié nem kivénatos,
kiilonleges esetben engedélyt kell kérni.

7.2.2. A Megrendeld a létesitményt teljes mértékben kiliriti.

7.2.3. A hasznalhaté berendezéseket, szerelvényeket, tartozékokat leszereli és elszallitasarol
gondoskodik.

7.2.4. A Megrendeld a kivitelezési dokumentacié alapjan meghatarozott felvonulasi teriiletet
atadja a Vallalkozénak. Ez magaban foglalja a teljes létesitményt és kornyezetét, tervezett
parkolokat, az 4tépitendd burkolatokat és a megkozelitési utat.

7.2.5. A Megrendel6 ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyet hatdroz meg. A
mér6orakat a Villalkozo sajat koltségén szereli fel, A flitési energiat kozponti gézkazan
biztositja az éptiletegylittesnek, igy a vallalkozot a térfogat (épiilet légkobméter) aranyosan
rées6 rész terheli.

7.2.6. A munkateriiletet a Vallalkozd sajat koltségén ideiglenes keritéssel kirbekeriti.,



7.2.7. A Felek a létesitmény atadési allapotat fényképfelvételen rogzitik és az e-fonapléban
rogzitik a munkaterlilet atadasanak megfelel6ségérdl. A munkateriilet atadas-atvételi
eljards sordn készilt felvételeket Vallalkozé az e-fonapld mellékletei kozé feltolti.
Amennyiben a munkateriilet atadasaval kapcsolatban a Vallalkozé kifogast emel, kételes
azt haladéktalanul frasban kdz6Ini a Megrendeldvel. Jogszer( kifogas esetén a Megrendel
3 napon beltil koteles megtenni a sziikséges korrekciot.

7.2.8. A Felek az épitési munkateriilet dtadas-atvételét, annak iddpontjat, a tevékenységet és a
munkateriiletet megjeldlve az e-fonaploban rogzitik. Az épitési  munkateriilet
megfeleldségének rogzitése utan a Vallalkozd a munkateriiletre vonatkozoéan kifogéast nem
emelhet, azt szerzédésszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

7.2.9. A Villalkozé a kivitelezési tevékenység megkezdése elétt felelds az épitett kornyezet
alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIIL. térvényben (a tovabbiakban: Etv.)
valamint az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben (a tovdbbiakban: Korm. r), illetve egyéb épitésiigyi jogszabalyokban
meghatarozott tdjékoztatd tablakat kihelyezni. A tdbla mérete: 3000 mm x 1500 mm.
Ennek be nem tartdsdbdl eredé karokat a Megrendelére nem harithatja at, a karokért a
Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelésséget villal.

8. AZEPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A MEGRENDELO FELADATA
8.1. A Megrendeld feladata az Etv. 43.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a Korm. rendelet 7.8 (2)
bekezdésében foglaltak, ezek kéziil kiemelten:

8.1.1.  Korm. rendeletben meghatdrozott tartalmi kivitelezési tervdokumentacio meglétérol
valé gondoskodds, az abban foglaltak betartatdsa, annak Véllalkozdé részére torténd
atadasa.

1.2, Az épitési munkateriilet dtadas-atvételi eljarasaban vald részvétel jelen szerz6dés szerint.
1.3. Az e-fonapld ellendrzése.

1.4, A miszaki atadds-atvételi eljarasaban vald részvétel.

1.5. A teljesitésigazolas kidllitasa és a Véllalkozé altal szamlazhato Gsszeg meghatérozésa,
tovabbd ezeknek Vallalkozo részére torténd megkiildése jelen szerz6dés szerint.

8.1.6. A Vallalkozo e-foénaploban torténd azonnali értesitése, ha a szerz6désben meghatérozott,
de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre 4116 fedezete
olyan mértékben csdkkent, ami nem elegend6 a még hatra 1évd szerz6dés szerinti
véllalkozéi dij teljesitésére.

8.2. A Megrendeld feladata ezen tilmenden:

8.2.1. a Vallalkozo kivitelezési tervdokumentaciotdl vald eltérési igényeit 6t (5) munkanapon
belil elbiralja.

8.2.2. A Vallalkozé részére biztositja a felvonulasi teriileteket, valamint térités ellenében a
tényleges fogyasztas, almérok altal rogzitett ellenértékének megfizetése mellett a viz és
energiavételezési lehetdséget jelen szerz6dés alapjan.

9. AZEPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG VEGZESENEK ELLENORZESE

9.1. A Megrendeld Etv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feladatanak az alabbiak szerint tesz
eleget: A Megrendelo kapcsolattartoja, illetve miszaki ellenbre GtjAn a munkat és a
felhasznalasra kertild anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta legaldbb egyszer
cllendrizheti, beépitésre kertild anyag esetén beépités el6tt koteles ellendrizni. A Megrendeld a
Villalkozé irasbeli értesitésétol szamitott harom (3) munkanapon beliil kételes az ellenérzést
elvégezni.

9.2. Nem mentestil a Vallalkoz6 a feleldsség alol, ha a Megrendel6 az ellen6rzést elmulasztotta vagy
nem megfelelden végezte el.



10. AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A VALLALKOZO FELADATA®

10.1. A Villalkozé feladatat képezik az Etv. 40.§ (1) bekezdésében és 43.§ (2) bekezdésében,
valamint a Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak.
10.2. Az el6z0 bekezdésben tulmenden a szerzOdéses kitelezettsége korében a Vallalkozod

véllalja kiilondsen:

10.2.1. A kivitelezési tevékenység sordn végzett munkdkra vonatkozé jogszabalyi,
teleplilésrendezési és épitési, valamint hatdsagi kovetelmények (igy kiilondsen, de nem
kizarolagosan az épitéshatésagi, munkavédelmi, kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai,
vagyonvédelmi és tlizvédelmi), eldirasait maradéktalanul betartja, és az 4ltala igénybevett
kozremkoddkkel (alvallalkozdkkal) betartatja.

10.2.2. Kivitelez6 koteles a munka megkezdése el6tt egészség és munkavédelmi tervet késziteni
¢s azt bemutatni a Megrendel6nek.

10.2.3. Biztositja a létesitmény iitemterv szerinti megval6sitasahoz szikséges eréforrasokat,
beleértve az esetleges lemaraddsok megsziintetéséhez sziikséges raforditasokat
(tobbletlétszdm, miiszakszdm stb.) tovabba, megfelelé miiszaki létszdmmal és
koordindcioval azt, hogy az alvallalkozok egymassal dsszhangban a lehetd legnagyobb
hatékonysaggal dolgozhassanak.

10.2.4. Jelen szerzOdés alairasaval a Vallalkozé megerdsiti és garantalja, hogy az 6sszes olyan
erbforras, amely a széban forgd munka hataridére torténd kivitelezéséhez szitkséges
rendelkezésre 4ll.

10.2.5. A Vallalkoz6 kételes jelen szerzédésben felelés miiszaki vezetot szakédganként kijelsini.
A felelés miszaki vezetdk neve és jogosultsdgi azonositéjuk az e-fénapléban keriil
rogzitésre,

10.2.6. A Véllalkozonak meg kell neveznie a megfelelé képesitéssel rendelkezd helyszini
munkavédelmi, illetve a helyszini minGségbiztositdsi felelés személyét. Egy
munkavédelmi szakember jelenlétét folyamatosan biztositani koteles, aki koteles
gondoskodni a munkavédelmi és tiizvédelmi szabalyok betartdsardl és betartatasarél jelen
szerz6dés hatélya alatt. A munkavédelmi szakember teljesitéséért Ggy felel Vallalkozé
mintha azt maga végezte volna el. A Villalkozo dltal kijel6lt helyszini munkavédelmi,
illetve a helyszini minGség biztositasi felelés nevét, cimét és elérhetdségeit az épitési
naploban fel kell tiintetni, tovdbba elérhetbségiiket a Megrendelének el kell juttatni.

10.2.7. Jelen szerz8dés teljesitése soran felmeriilé koltségeit (kiilondsen, de nem kizardlagosan
anyagok, alkatrészek, berendezések, technologidk, az eredmény elérése érdekében tett
szitkséges egyéb raforditasok), a jelen szerzddés 17. pontja szerinti elélegen, til maga
elblegezi és viseli, feleldsséget vallal a munka gazdasdgos és gyors befejezéséért.

10.2.8. A Villalkoz6 feladata, hogy a kivitelezési tevékenység megkezdését az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl sz616 jogszabalyban meghatarozott feltételek fennallasa esetén — az ott
rogzitett adatok megadasaval — elzetesen bejelenti az épitési munkahely szerint illetékes
munkavédelmi hatdsagnak.

10.2.9. Az épitési munkateriiletet sajat koltségén a kivitelezési tevékenység teljes idoétartaméra
elkeriti, folyamatos Orzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztantartasardl
gondoskodik.

10.2.10. Kialakit egy irodat, ahol a kivitelezési tervdokumentaciot tartja, tovabba gondoskodik a
kooperaciok megtarthatosaganak feltételérol (8 6 részére tiszta kornyezetben asztal és
szék biztositdsaval). Véllalkozd koteles a kivitelezés teljes idStartama alatt egy példany
komplett jovahagyott Kivitelezési tervdokumentdciot valamennyi kiegészitéssel a
helyszinen tartani, vagy elektronikusan elérhet6nek kell lennie.

10.2.11. A munkavégzés sordn a kivitelezéssel Osszefliggd zaj, rezgés, por stb. szennyezédések
megsziintetésére, illetve korlatozasra vonatkozo eldirasokat betartja.



10.2.12. Kivitelezés sordn bemutatja azon dokumentumokat, amelyekkel a szabvanyoknak valé
megfelel6ség igazolhatd, amennyiben ez nem lehetséges, azon részekre vonatkozdan
nyilatkozatot megteszi a szabvanyok betartdsarol. Ezen dokumentumokat az e-fénaplé
mellékleteként feltolteni koteles.

10.2.13. A Vallalkozénak meg kell tennie minden olyan Iépést, amellyel a munk4jat megvédi az
id6jaréas hatésaitol, (es6é-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztasabél eredé kart a
Villalkoz6 haladéktalanul kételes sajat koltségén elhéritani. Felek kijelentik, hogy az
id6jaras (pl. tartos esd, fagy, stb.) okozta késedelem nem tekinthetd olyan kiilsé
koriilménynek, amely alapjan a kivitelezési id6 meghosszabbodik, tehét jelen szerzédés
szerinti barmely teljesitési hataridét meghosszabbitana.

10.2.14. A kivitelezési tevékenység soran keletkezé mindennem( hulladékot a munkateriiletrdl,
sajat koltségén elszallitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének
adminisztracidjat a hatdlyos jogszabélyi rendelkezések és hatésagi eldirasok szerint
elvégzi. Hulladék-nyilvantarto lap vezetése sziikséges, mely az e-fénapld mellékleteként
feltsltésre kertil.

10.2.15. A Kkivitelezési tevékenység befejeztével legalabb a munkatertiletként, felvonulési
teriletként €s kozlekedési teriiletként haszndlt teriileteket 4tvétele eldtti allapotnak
megfeleld helyreallitja.

10.2.16. Az épitési munkateriiletrél a kivitelezési tevékenység befejezését, vagyis az eredményes
muszaki atadés-atvétel napjat kovetd S napon beliil levonul.

10.2.17. A jovahagyott kiviteli és gyartmany tervektdl, a szerzddés miiszaki tartalmatél a
Villalkoz6 csak indokolt — koltségjegyzékkel ellatott — irasbeli kérelemre és Megrendeld
irasbeli hozzajarulasaval tér el.

10.2.18. Az anyagok minGségének ¢és a kiilénféle munkék kiilonboz tipusainak és jellemzdinek
megallapitidsdhoz a Véllalkozé jelen szerz6dés aldirasaig részletes mindsitési mintavételi
tervet készit, ¢és teljes korlien akkreditdlt szervezetet von be a mindsitések
mintavételezéseinek elvégeztetésére az ISO 9002 szabvéany figyelembevételével. A Felek
altal kolcsondsen elfogadott mindsitési, mintavételi terv jelen szerzédés 4. sz. mellékletét
képezi. A mindsitési, mintavételi terv tervezetét Véllalkozénak a jelen szerzédés hatalyba
1épését kovetd 5 napon beliil kell atadnia Megrendeld részére. A mindsitési, mintavételi
terv a kiviteli, illetve a technoldgiai utasitids alapjan munkafazisonként — a
jogszabalyokban foglaltakon t(l — tartalmazza kiilondsen a kovetkezoket:

10.2.18.1. A beszallitott anyagok ellendrzésének és min6ségi bizonylatoldsanak modjat.

10.2.18.2. A munkahelyen végzendd minéségellenérzések szamat, idejét, bizonylatol4sat.

10.2.18.3. Az ellenérz6 mérések szamat, idejét.

10.2.18.4. Az ellenérzések soran vizsgalt paramétereket, elfogadhato értékiket, vizsgalandé
mennyiségeket.

10.2.18.5. A minéségi eltérések esetén szitkséges intézkedéseket.

10.2.18.6. A véllalkozd a munkateriiletre beszallitott beton teljes korlien kitdltott
Vallalkozdjegyeit a bedolgozas helyének pontos megjelslésével méasolatban hetente 4t
kell adnia a Megrendel6nek.
A mérési, mintavételi jegyzokonyvet a Vallalkozo képviseldje alairja. A jegyz6konyv
egy példanyat, kozvetlenil annak aldirdsa utdn 4t kell adni a Megrendeld
képviseldjének.

10.2.19. Ha a kivitelezési tervdokumentacioban kiirt anyagokat, eszkdzoket — az idében vald
megrendelés igazoldsa mellett — a sziikséges hataridében nem tudja beszerezni, azokat a
miszaki ellendr és a Megrendel6 képviseldjének elézetes, kifejezett, irdsos hozzajarulasa
utdn iddben beszerezhetd, a mindsitési és mintavételi tervnek megfelel, mas anyaggal
helyettesiti. A Vallalkoz6 az anyagvaltozds miatti tobbletkdltséget a Megrendelére nem

hérithatja at. A Véllalkozd ebben az esetben is csak 0j anyagokat és berendezéseket épithet
be.



10.2.20. A kivitelezési tevékenység soran csak a hatalyos jogszabalyokban és szabvanyokban
el6irt mindsitéssel rendelkezd, Uj anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technoldgiakat
haszndl fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen és korl4tlan szavatossagot vallal.

10.2.21. A kivitelezési tervdokumentacionak megfeleld, a kivitelezési munkalatok megjelenését
befolydsold anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendelé miiszaki ellendre és
kapcsolattartoja részére mintafeliileten, a beépitést megeldzé legalabb két (2) héttel
bemutatja. A Véllalkoz6 koteles a megrendelést a miszaki ellendrrel, a kapesolattartoval
az e-fonaploban jovdhagyatni. A bemutatds és a jovahagyds elmaraddsa esetén a
Megrendeld jogosult szerzédésellenes teljesitést megallapitani és az 4tvételt megtagadni.

10.2.22. A kivitelezési tevékenység soran végzett munkék ellendrzését a Megrendeld
kapcsolattartdja, illetve miszaki ellenére részére barmikor, eldzetes értesités nélkiil
biztositja.

10.2.23.Vallalkozd a létesitmény megvalositasara lényeges kihatassal bird (eltérd miiszaki
megoldés, min6ség, ér, hatarido stb.) észrevételeirdl az e-fonaploban torténd bejegyzésen
tilmenden haladéktalanul levél és faxiizenet Gtjan is a Megrendelét és a Megrendeld
képviselojét tajékoztatja. Ennek elmulasztésaért feleldsséggel tartozik.

10.2.24. A Kkivitelezési tevékenység soran felmeriild, kiilsé elharithatatlan okbol elére nem
lathato, igy a kozbeszerzési eljards soran nem jelzett, a kivitelezési tervdokumentaciétol
valo eltérési igényt a Megrendel kapcsolattartéjanak és miiszaki ellendrének egyidejlleg
egy (1) munkanapon beliil jelzi. Ennek elmulasztasaért felelésséggel tartozik.

10.2.25. A Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezési
munkalatok eredményességét vagy kelld idore vald elvégzését veszélyezteti, vagy
akaddlyozza; értve ezen a kiilénboz8 hatosagi elbirdsok, szabvanyok szerzédés teljesitése
soran torténd megvaltozasét is.

10.2.26. A megval6sitds kozben felmeriilé vitakat (miiszaki, értelmezési, stb.) Felek menet
kozben, vagy 4tadas utdn megegyezéssel, illetve jogi tton rendezik. A vitak lezarasanak
hidnya nem késleltetheti a Iétesitmény megvaldsitasat, nem adhatnak alapot a befejezési
hataridé modositasara.

10.2.27. Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, kiilsn naploba, jegyzbkonyvbe és
rajzrészleten rogzit eltakars eldtt. A méréseket megeldzéen a Megrendeld képvisel6jét
legalabb 3 (harom) munkanappal kordbban irdsban értesiteni kell, amelyen a Megrendeld
képviselbje részére az ellenbrzés lehet6ségét biztositani kell. A mérésrol késziilt naplét,
jegyzokonyvet, rajzrészletet az e-épitési mellékleteként fel kell tolteni.

10.2.28. Feltétlen és korlatlan felelosséget vallal arra, hogy a kivitelezési tevékenység
lebonyolitdsa sordn bekovetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a
Megrendel6 felé, és a kéresemény kovetkeztében a kivitelezési tevékenységgel érintett
terlilet tekintetében felmertild, Vallalkozénak felrohaté karokat a Megrendeld részére
haladéktalanul megtériti. A Vallalkozé kértéritési feleléssége attdl fliggetleniil fennall,
hogy a kar bekovetkeztéért & vagy alkalmazottja, a kivitelezési munkélatok
lebonyolitdsdhoz igénybe vett kozremiikddéje (alvéllalkozdja) felelds. Ennek elmaradasa
esetén a Megrendeld jogosult szerzOdésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt
megtagadni.

10.2.29. Feltétlen és korlatlan felelésséget véllal arra, hogy amennyiben a kivitelezési
tevékenység lebonyolitdsival kapcsolatos — Viéllalkozonak felrdhatd - karesemény miatt
harmadik személy a Megrendelével, vagy a Magyar Allammal szemben kartéritési vagy
barmilyen mds igényt tdmaszt, (gy valamennyi ilyen kér vagy egyéb igény aldl
maradéktalanul mentesiti a Megrendelét, illetve a Magyar Allamot.

10.2.30. A Kbt. 125.§ (4) bekezdés b) alapjan a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt
tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125.§ (5)
bekezdés szerinti ligyletekrdl (tulajdoni részesedéssel osszefliggd felmondéds) a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.



1.

10.2.31.A Villalkoz6 jelen szerz6dés 10. pontjaban foglaltak be nem tartasabol eredd akar a
Megrendel6nél, akar a Vallalkozénal, akar harmadik személynél felmeriilé karokat a
Megrendel6re nem harithatja at, az ebbdl ered6 kérokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan
feleldsséget vallal.

MUNKASZAKASZOK, TELJESITESI HATARIDO, TELJESITES HELYE

11.1. A teljesités helye a Megrendeld 2.1. pontban megjeldlt telephelye.

11.2. A Villalkoz6 részletes litemtervet készit, amely jelen szerzédés 1. sz. mellékletét képezi.
Az litemterv az aldbbiakat tartalmazza:

11.2.1. Az egyes munkanemek kezdési és befejezési idOpontjat, valamint a megvaldsitas egyes
részhatéaridéit.

11.2.2. Az elbrendelést és elOregyartast igényld tételek megrendelési iddpontjat, illetve
helyszinre szallitasanak idépontjat.

11.2.3. A f6 anyagok és berendezések helyszinre szallitasdnak idépontjat.

11.3. Megrendel6 kezdeményezésére a Vallalkozo kételes az litemtervben szerepld idépontokat
igazol6 dokumentumokat (alvallalkozo6i, beszallitdi szerzOdéseket, visszaigazolasokat stb.)
bemutatni.

11.4. Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozonak a munkateriilet 4tadasatél szamitva 160
napon beliil kell a kivitelezést befejezni. Kivitelezés befejezése csak és kizarélag abban az
esetben keriilhet sor, ha a miiszaki leirdsban meghatirozott feladatok maradéktalanul
teljesiiltek és az ingatlan rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas, valamint a szerzédés 12.2.
pontjaban meghatarozott probaiizem lefolytatasra keriilt.

12. TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

12.1. A munkaszakasz akkor tekintheté teljesitettnek, ha a Megrendeld kapcsolattartéja és
miszaki ellen6re és a Villalkozé a munkaszakaszt kozosen megtekinti, és a Megrendeld
kapcsolattartdja és a muszaki ellendre igazolasa alapjan a munkaszakasz teljesitése megtorténtét
frasban igazolja.

12.2. A Villalkozo6 a kivitelezési tevékenység miszaki dtadas-atvételi eljarasanak megkezdését
megel6z0en koteles sajat koltségen legalabb &6t (5) napos probaiizemet lefolytatni, és a
Megrendelé kapcsolattartéja altal kijelslt kezelGszemélyzetet az lizemeltetésre betanitani. A
probalizem eredményét és a betanitds tényét a Felek kiilon jegyzOkoényvben rogzitik. A
JjegyzOkonyvek két példanyban késziilnek, amelybd! egy-egy (1-1) példany a Megrendelét, egy-
egy (1-1) példany a Villalkozot illeti. Az alairt jegyz6konyvet az e-fonapld mellékleteként fel

kell tolteni.

12.3. A Vallalkozé a kivitelezés befejezését készre kell jelentenie 15 (tizendt) nappal korabban
az e-fénaploban.

12.4. A miszaki 4tadési-dtvételi eljards résztvevoit a fovallalkozo kivitelezd e-fénapldban

jelzett kezdeményezésére az épitteté hivja Gssze. Az épittetd az eljards meghatérozott
iddpontjanak, az épitési engedély szdmanak és az épités helyszinének az e-fénaploba torténd
bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfeliigyeleti hatdsagot, a fovallalkozo kivitelezot és egyéb
érdekelteket.

12.5. A készre jelentés hatdlyossa vélasakor, de legkésébb az azt kdvetd 6t (5) munkanapon
bellll a Megrendeld kapcsolattartdja és muszaki ellenére Gtjan koételes a miiszaki atadas-atvételi
eljarast a Villalkoz6 kapcsolattartdjaval megkezdeni. Az 4tadas-atvétel megkezdése csak
lényeges, rendeltetésszerli haszndlatot gatld hidnyossdg esetén tagadhatdé meg. A
mindségellendrzés a Megrendeld és a Vallalkozo egyiittes jelenlététben zajlik.

12.6. Az atadés-atvételi eljaras sikeres lezardsa érdekében a Felek kotelesek egyiittmiikddni
egymassal.

A Felek az atadas-atvételrdl elektronikus jegyzokonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdésében foglaltakat.




12.7. Az atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltétele a Megrendel6 éltal jelzett hibak, hianyok,
kifogdsok kijavitdsa a felek altal megallapitott hataridon beliil. A Felek a végleges 4tadés-
atvételrdl elektronikus jegyz6konyvet (a tovébbiakban: "4tadés-dtvétel végleges jegyzokonyve")
készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendelé éltal jelzett hibdk, kifogasok, hianyok
kijavitdsanak, kicserélésének tényét, min6ségét, a Megrendeld altali elfogadasat vagy elutasitasat,
a Megrendelo altal jelzett hibak, kifogdsok, hidnyok kijavitdsanak, kicserélésének megtagadésat,
vagy elmulasztdsdt, 4tadds-4tvétel minden, barmelyik Fél 4ltal lényegesnek mindsitett
mozzanatdt, a Felek megdllapitdsait. Nem tagadhaté meg az 4tvétel a mi olyan hibdja miatt,
amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy p6tldsa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.

12.8. A Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés akkor mindsiil
szerzOdésszerlien teljesitettnek, ha az atadas-atvétel végleges e-jegyzékonyvében a Felek
egybehangzéan megallapitjdk, hogy a Kkivitelezési tevékenység jelen szerzdésben és
mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul megfelel, a létesitmény tizemeltetésre alkalmas.

12.9. A miszaki 4tadés-atvételi eljardson felmeriilt és az e-jegyzOkonyvbe vett hibdk,
hianyossagok kijavitésat kdvetden kiallitott - a fovallalkozo kivitelezéi teljesitéshez kapesolodo -
e-teljesitésigazolas alapjat az elektronikus miiszaki igazolas képezi.

12.10. Megrendelé e-teljesitésigazolast allit ki az e-miiszaki igazolasban rogzitett kivitelezési
munkdk meghatdrozasirdl, az elvégzett épitéipari kivitelezési tevékenység mértékérdl,
mennyiségérdl €s min6ségérdl, a teljesités idépontjarol és a szamlazhato dsszegrol.

12.11. Amennyiben a miiszaki 4tadas-atvételi eljards megkezdését kovetd e-jegyz6kényvben
rogzitett hatdridSig az atadas-atvételi eljrds eredményesen nem zérul le, a hibajavitdsokra nem
vagy nem megfelelden keriil sor, azaz késedelem all be, a Megrendelé miszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdésének napjatol jogosult a késedelmi kotbért érvényesiteni.

12.12, A Megrendeld nem szerzédésszer(i teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitas,
cserét vagy érleszéllitast kérni, amelynek a Vallalkozo koteles eleget tenni.
12.13. A kivitelezési tevékenység akkor tekintheté teljesitettnek, ha:
12.13.1.a probaiizem és a betanitds eredményes lezérasat a Vallalkozé jegyzokonyvvel igazolja,
és

12.13.2.a Villalkoz6 a kivitelezési tevékenységet szerzddésszeriien teljesiti, a kivitelezési
tevékenységgel érintett létesitményt jelen szerzddésben foglaltak szerint, szerzédésszert,
tizemkész allapotban 4tadja, és

12.13.3.a Megrendel6 azokat jelen szerzédésben foglaltaknak megfelel8en atveszi, tovabba

12.13.4.a Villalkozd a hulladékkezelésrol jelen szerz8dés szerint gondoskodott, és

12.13.5.a Véllalkoz6 a munkateriilet tvétele elétti allapotnak megfeleld helyreallitasarél jelen
szerz8dés szerint gondoskodott, valamint

12.13.6.a Véllalkoz6 és a Megrendeld jelen szerz8dés szerint megéllapitottak és e-
JegyzOkdnyvben rogzitették a Vallalkozéd 4ltal felhasznalt felvonulasi energia, kdzmi
szolgaltatasok fogyasztasanak mértékét, annak dijat és a Megrendeld részére torténd
megfizetésének hataridejét.

12.13.7.a Villalkoz6 a Megrendelé részére atadja jelen szerzédés 12.14. pontjdban
meghatarozott atadas-atvételi dokumentaciot.

12.14. A Villalkozé az 4tadés-4tvételi eljaras megkezdésekor, a teljesités feltételeként a
Megrendel6 rendelkezésére bocsajt egy sorozat atadasi-atvételi dokumentacidt nyomtatott és
digitalis formatumban az e-épitési naploban rogziti az aldbbi, a 191/2009. (1X.15.) Korm.
rendelet 33. § (1) és (3) bekezdésben felsorolt, iratanyagot:
12.14.1.a 1étesitmény készre jelentését,
12.14.2.2 pld. atadasi tervdokumentacio,
12.14.3.mindéségbiztositdsi  dokumentacio, amely tartalmazza a miibizonylatokat,

mindségtanusitisokat és a teljes korii mindségbiztositast megalapozé mérési vizsgalati
dokumentumokat (ide értve a beépitett anyagok mubizonylatait is), e-fonaplo
mellékleteként feltoltendd
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12.14.4.a jelen szerzddés targyat képez6 épiiletgépészeti, elektromos, stb. rendszerek és
berendezések probatiizemérdl, beszabéalyozasardl, el6irt paraméterek ellendrzésérdl késziilt
jegyzOkdnyveket, gépkdnyveket, mindségi bizonylatokat, garancialeveleket, jotallasi
jegyeket, munkavédelmi mindsitéseket és egyéb dokumentumokat, a mitkodési engedély
kiadaséhoz sziikséges feltételek igazolasaval, e-fénaplo mellékleteként feltdltendd

12.14.5.a beépitett rendszerek részletes Uzemeltetési, kezelési (tmutatdjat, amennyiben a
rendszerek kozott osszefliggés lehetséges, akkor azokra vonatkozdan kiilon kitérve

12.14.6.a gépészeti és elektromos rendszerek, berendezések prébaiizemrdl, beszabalyozasrdl
késziilt jegyzOkonyvei,

12.14.7.magyar nyelv{i kezelési utmutatot, karbantartési utasitasokat gépkonyvek,

12.14.8.a kezelészemélyzet kioktatasat, betanitasat igazold nyilatkozatokat,

12.14.9.az érintésvédelmi, villimvédelmi, foldelésmérési jegyzokonyvet, negativ vizminta
eredményt stb., amelyek a hasznélatbavételi eljaras sikeres lebonyolitasahoz sziikségesek.

12.14.10. vallalkozoi (kivitelez6i) és felelds miiszaki vezet6i nyilatkozatok,

12.15. A kivitelezési tevékenység olyan részében tekinthetd atvettnek, amely részében azt a
Megrendeld jelen szerzédésben foglaltaknak megfelelden atvette.

12.16. Az 4tadas-atvételi eljards teljes koltsége a Vallalkozét terheli, illetve a sikertelen atadas-
atvétel koltségei is, amennyiben ez a Véllalkozd érdekkorében felmeriil6 okra vezethetd vissza.

12.17. Az atadas-atvételi eljards idétartama maximum 30 (harminc) nap. Az atvétel lezarasanak
feltétele a hidny- és hibamentes teljesités. A Viéllalkozo feleldssége a jelen szerzédésben kikétott
miszaki, gazdasagi és egyéb feltételek teljesitéséért akkor is fennall, ha a teljesitéshez sziikséges
tervet nem maga készitette, illet6leg a terv készitésében nem vett részt.

12.18. Szamlazast a Megrendeld csak az elkésziilt és a Megrendel$ miszaki ellenére altal igazoit
teljesités esetén fogad el. A munkdk teljesitésének igazolasa el6tt a Vallalkozonak el kell
késziteni, és masolatban 4t kell adni az adott munkarész ellendrzésérdl készitett szabvany szerinti
igazolasat 8 munkanapon beliil koteles elvégezni. A Megrendelé megbizottja a hinyos, vagy
nem valos teljesitést, vagy hibat tartalmazd, vagy Aattekinthetetlen teljesités igazolast a
rendelkezésére all6 idon beliil elutasithatja. Ebben az esetben a teljesités igazolas ismételt
benyujtasanak idépontjatol a rendelkezésére 4ll6 id6 ismételten 8 munkanap. Vallalkozé jogosult
az Utemtervben szerepld hataridék elétt teljesiteni.

12.19. A teljesités igazoldsira a Megrendeld jogosult azzal, hogy a miszaki ellenér a
teljesitésigazolast megeldzoen kidllitott milszaki igazolassal igazolja a teljesités elfogadhatdsagat.

13. BIRTOKBAADAS TULAJDONJOG ES A KARVESZELY
13.1. A Villalkoz6 koteles a létesitményt a sikeres muszaki atadas-atvételi eljards és a e-
teljesitésigazolas, tovabba a e-teljesitésigazolds alapjan kiallitott szamla ellenértékének
Villalkoz6 szaml4jara torténé megérkezése napjan a Megrendeld birtokaba adni.
13.2. A kérveszélyviselés a birtokba adas napjan szall 4t a Megrendelére.

14. EPITESI MUSZAKI ELLENOR
14.1. A Miszaki ellenér fo kotelezettsége a jelen szerzdés tdrgyat képezd kivitelezési
tevékenység soran a Megrendelo képviselete, a kiviteli tervekben el8iranyzott miiszaki és
mindségi szinvonal biztositasa, a kivitelezési munka helyszinen torténd rendszeres ellendrzése,
mint az Megrendelé megbizottja az e-épitési naplo folyamatosan ellenbrzése és abban
észrevételek, megallapitasok rogzitése.

14.2. A miiszaki ellendér a tervektdl eltérd miiszaki megoldasokat, vagy toébbletmunkakat
kizérolag a Megrendel6 eldzetes irasos jovahagyasa esetén engedélyezhet vagy rendelhet el.
14.3. A miszaki ellendr részletes feladatait megbizasi szerzédése tartalmazza.
11
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15. ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

15.1. A Vallalkozo alvéllalkozot az ajénlatban megjeldltek szerint és a Kbt. 128.§-a alapjan
jogosult igénybe venni.
15.2. A Villalkoz6 az éltala igénybe vett alvallalkozokért és alvéllalkozé felrohaté magatartasa

altal a Megrendel6nek okozott karért gy felel, mintha a teljesitést maga végezte volna.

16. VALLALKOZOI DiJ

16.1. A Felek jelen szerz8dés 1. szaml mellékletének részét képezé vallalkozdi ajanlatban
szereplé képezd drazott koltségvetés alapjan jelen szerz6dés ellenértékeként atalanydijat
allapitanak meg, igy jelen szerz6dés atalanydijas elszamolastnak minésiil.

16.2. Jelen szerzddésben meghatarozott teljes kivitelezési tevékenység vallalkozoi dija
minddsszesen  nettd  214.803.685,- forint, azaz netté  Kétszdztizennégymillic -
nyolcszdazhdromezer - hatszdznyolcvanit forint. A tartalékkeret: 9.327.147.- Ft.

16.3. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés tirgya épitési engedélyhez kotott épitési
tevékenység, ennek megfelel6en az 4ltalanos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL. tv. 142. §.
(1) b) pontja alapjdn Un. forditott adézas al4 tartozik, azaz a Megrendelé a vallalkozési dijat
terhelé afa dsszegét kozvetlentil az adohatosdg felé koteles elszamolni és megfizetni.

16.4. A Villalkoz6 kijelenti, hogy jelen szerzédésben vallalkozoi ataldnydijat hatarozott meg,
amelyet a szerzddéskStéshez és a véllalkozoi dij meghatérozdsahoz sziikséges valamennyi
informacid, tény és koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében és az
esetlegesen felmeriilé tobbletmunka Vallalkozét terhelé kockéazatinak ismeretében allapitott
meg. A vallalkoz6i dij magdban foglalja a Véllalkozénak a jelen szerzédés targyat képez6 épitési
kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi koltségét igy kiilondsen a kozvetlen
kéltségeket (anyagkoltség, kozvetlen gépkoltség, fuvarozési és rakodasi koltség, épitSipari
rezsioradij alapjan szamitott munkadij), a fedezetet (kdzvetlen koltségek kozott nem szerepld
altalanos koltségek, tervezett nyereség). A véllalkozoi dij magéba foglalja tovabba:

16.4.1. Az épiiletgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyari beszabalyozasanak koltségét, az
tizemeltet§ éltal biztositott személyzet betanitdsat. 5 napos komplex prébaiizem osszes
koltségét, ezen felil az épliletgépészeti rendszerek, felszerelések, téli-nyéri
beszabalyozasanal kiilon-kiilon 2-2 nap belizemelési koltség Ssszegét.

16.4.2. A szabvinyoknak, és a megrendelé elvarasainak megfeleléen elkészitett mindsitési
mintavételi tervben foglalt mérések vizsgdlatok, mindsitések, illetve a Megrendel6 4ltal
el6irt minéségvizsgalatok és azok kiértékelésének koltségét. A sziikséges szakvélemények,
mibizonylatolasok, a szerzddésben eldirt paraméterek teljesitését igazoldé mérések
koltségeit.

16.4.3. Kezelési és karbantartasi utasitisok készitésének koltségeit, és idegen nyelvli szdveg
esetén azok hiteles forditasi koltségeit is,

16.4.4. A telken belili épitmények, kézmiivek stb., a szomszéd ingatlanokban és kozteriileteken
az €pitkezés megkezdése eldtti miszaki allagfelvétel, fényképes dokumentacié készitése,
az allagmegbvés az esetlegesen keletkezd karok helyredllitasi koltségeit, és az épitkezés
befejezése utani ellenérzd jegyzokonyv felvételét.

16.4.5. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendel6 dltal kozvetleniil vagy megbizott Gtjan
végzett munkakhoz a munkateriilet biztositas, illetve ezen Vallalkozék koordinacidjanak
koltségeit.

16.4.6. Az épitési terlilet és az épitéssel igénybevett teriilet folyamatos naponkénti takaritasdnak
¢s a keletkezett hulladék rendszeres elszallitdsanak, drtalmatlanitdsanak koltségeit.

16.4.7. ldeiglenes viz és elektromos vételezési hely kiépitést almérdvel és a fogyasztott energia
koltségét, valamint a kivitelezbre esé flitési energia légkobméter szerinti ardnyos részének
koltségét

16.5. A kivitelezési tevékenység megvalositdsa soran a Megrendeld altal kezdeményezett a
muszaki tartalmat érintd valtozasokhoz kotodd koltségelszamolas megalapozasa érdekében a
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16.6.

Felek az 1. szdma mellékletének részét képezd vallalkozdi ajanlatban szereplé dokumentumban
rogzitik a Véllalkozo arképzési adatait, az aldbbiak szerint:

16.5.1. a bearazott Osszevont egységarkiiras,

16.5.2. az egységarképzésben alkalmazhat6 normak megnevezése,

16.5.3. rezsidradij szakmankénti részletezésben,

16.5.4. az anyagar-képzés elemei (szallitasi koltség, anyagigazgatasi koltség stb.),

16.5.5. egyéb koltségtényezOk (prognosztizécio stb.).

A Vallalkozé kijelenti, hogy:

16.6.1. nem fizet, illetve szamol el jelen szerzodés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

16.6.2. jelen szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkérd szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti tigyletekrdl
a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

17. ELOLEG

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

A Felek megéllapodnak, hogy a Megrendel6 a Kbt. 131.§ (1) bekezdése értelmében nettd
10.740.184,- forint eléleget fizet a Villalkozonak.

Jelen szerz6dés esetleges késobbi médositasa a kitelezden biztositandé elbleg Ssszegét
nem érinti.

A Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6 az eléleget az épitési munkateriilet dtadasat
kovetd 15. napig kifizeti a Véllalkozo jelen szerzodés szerinti bankszamlajara.

A Felek az eldleg felhasznalasdban az aldbbiak szerint allapodnak meg: az el6leg
kizardlag a jelen szerz6désben meghatéarozott célok végrehajtasahoz hasznalhaté fel.

A Felek az elbleg elszdmolésanak modjdban az alabbiak szerint allapodnak meg: el6leg
kizarolag elolegbekérd benyljtasa utin, a biztositék nyQjtasat koveten, elblegszamla
kiallitasaval fizethetd ki.

Eléleget igénylése esetén az eldleg mértékével megegyez6 mértékben eldleg-
visszafizetési biztositékot kell nyGjtania a Véllalkozénak, valasztasa szerint a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti biztositéki formak valamelyikén.

18. VALLALKOZOI DIJ KIFIZETESENEK MODJA, HATARIDEIE

18.1.

18.2.

Az ellenszolgéltatés teljesitésének feltételeire vonatkozo jogszabalyok:

18.1.1. a kozbeszerzésekrol sz016 2011. évi CVII. térvény

18.1.2. a polgéri torvénykonyvrél sz616 2013, évi V. térvény

18.1.3. az ¢épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 306/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet

18.1.4. az &llamhéztartasrol szol6 2011. évi CXCV torvény;

18.1.5. az A&llamhaztartasr6l szold torvény végrehajtasarol szold 368/2011.(XI11.31.) Korm.
rendelet;

18.1.6. az addzas rendjérdl szol16 2003, évi XCII. torvény 36/A. §,

18.1.7. egyéb hatalyos ado és szamviteli jogszabalyok.

A Felek megéllapodnak, hogy a Vallalkozd jelen szerz6dés 1. sz. mellékletben
meghatéarozott késziiltségi fokonként részszamla és végszamla benyujtésara jogosult.

18.2.1. Ajanlatkéré a szerzodésben rogzitett miszaki tartalom 25 %, 50%, illetve 75 %-os
késziiltségéhez mérten 3 db részszdmla és 1 db végszamla benyujtisara jogosult. A
kiszdmlazhat6 vallalkozasi dij ardnya megegyezik a kivitelezés késziiltségi fokanak
aranyaval. A végszamla benyujtasanak feltétele a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras.

18.2.2. A 25 %-o0s miszaki tartalomnak legalabb ki kell terjedni az alabbi munkarészekre:
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B épiilet:

- bontési munkak

- szerkezeti megerdsitési munkak
- koémiives munkak

C éplet:
- alapozasi munkak

18.2.3. Az 50 %-os miiszaki tartalomnak legalabb ki kell terjedni az alabbi munkarészekre:
B épiilet:
- vélaszfalazas
- gépészeti alapszerelések
- villamos hal6zat szerelés
- tetdfelqjitas

C éptilet:
- szerkezetépitési munkak

18.2.4. A 75 %-os miiszaki tartalomnak legalabb ki kell terjedni az aldbbi munkarészekre:
B épiilet:
- aljzatbetonozas
- nyilaszardk beépités
C éptlet:

- tetészigetelés

- véalaszfalazas

- épliletgépészeti alapszerelés

- épliletelektromos alapszerelés
- nyilaszardk beépitése

18.3. Az ajanlatkéré a szerz8désben rogzitett tartalom teljesitését kdvetéen, az igazolt teljesités
alapjan benyujtott szamlat fogadja be.

18.4. A Felek megéllapodnak, hogy a Villalkoz6 jelen szerzédés 1. sz. mellékletét képezd
pénziigyi-miszaki litemtervben meghatérozottak szerint, az egyes munkaszakaszok elkésziiltével
jogosult a részszamlak benyUjtaséra.

18.5. A Megrendeld kételezi magat, hogy az adott kivitelezési szakasz eredményes teljesitését
kovetden a Megrendelé altal jelen szerzédés alapjan megtett, adott munkaszakasz teljesitésrél
kiallitott igazolds, és a jogszerlien és cégszerlien kiallitott részszamla ellenében a Vallalkozo
jelen szerz8dés szerinti bankszdmlajara torténd atutalassal egyenliti ki.

18.6. A Villalkoz6 az eredményes miiszaki atadds-atvételi eljaras lefolytatasat kovetden a
Megrendeld miszaki ellen6re és kapcsolattartdja éltal egyiittesen megtett teljesitésigazolas
alapjan jogszerlien és cégszertien kiallitott végszamlat nyujt be Megrendeld felé. A Megrendel
altal jelen szerzédés szerint nyujtott elSleget a Véllalkoz6 kételes figyelembe venni és a
végszamlat ennek megfeleléen kiallitani. Az eloleg a kialkudott vallalkozéi dijba beleszamit.
(Amennyiben eldleg megfizetésére keriilt sor.)

18.7. A Vallalkoz6 a részszamla(ka)t és a végszamla(ka)t (a tovabbiakban egyiitt: "szamla") a
Megrendeld nevére és cimére allitja ki. A szdmlanak tartalmaznia kell az elvégzett kivitelezés
megnevezését, a munkaszakasz szamat, illetve azt, hogy részszamla vagy végszdmla-e, valamint
minden olyan dokumentumot, amit a Kbt., vagy egyéb hatélyos jogszabaly eléir. A szamla
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elvalaszthatatlan melléklete a Vallalkoz6, valamint a Megrendel kapcsolattartéja és a miszaki
ellendre altal tett egylittes teljesitésigazolasa. A szamla melléklete az ajanlat részletes, 4razott
koltségvetéséhez igazodo tételes kimutatas.

18.8. A szamla kibocsatasara kizarolag a Véllalkozé jogosult, a szamla engedményezésére
nincs lehetdség.
18.9. A Megrendel6 a véllalkozoi dijat az aldbbiak szerint fizeti meg a Vallalkozdnak:

18.9.1. Az ajanlattevéként szerz6dd fél legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles
nyilatkozatot tenni a Megrendel6nek, hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk
egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivja az
alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat.

18.9.2. Az ajanlattevd a teljesités elismerését kovetben Allitja ki szamlajat, a szamlaban
részletezve az alvéllalkozoéi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités mértékét.

18.9.3. A szamlaban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét a Megrendeld tizenst (15)
napon belill 4tutalja az ajanlattevének.

18.9.4. Az ajéanlattevoként szerz8dd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozok szamlait
vagy az addzés rendjérol sz6l16 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvéllalkozdval kotott
szerzddésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja.

18.9.5. Az ajanlattevoként szerz6d$ felek 4tadjak a 18.9.5. pont szerinti Aatutaldsok
igazolasainak madsolatait, vagy az alvéllalkozd koztartozast mutatd egyiittes
adoigazoldsanak masolatdt a Megrendelének (annak érdekében, hogy a Megrendeld
megallapithassa, hogy az ajanlattevéként szerz6dé fél jogszerlien nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvéllalkozonak).

18.9.6. Az ajanlattevoként szerzodé felek (tobbes szdm csak akkor, ha tobb ajanlattevével
kottetik a szerzdés) 4ltal benyujtott szdmlaban megjelolt, fovallalkozdi teljesités
ellenértékét a Megrendel§ tizenst (15) napon beliil 4tutalja az ajanlattevéként szerzodd
feleknek (tobbes szam csak akkor, ha tobb ajanlattevivel kottetik a szerzddés), ha 6k
(tobbes szam csak akkor, ha tobb ajanlattevével kottetik a szerzddés) az alvallalkozokkal
szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették.

18.9.7. Ha az ajanlattevd a 18.9.5. pont vagy a 18.9.6. pont szerinti kitelezettségét nem teljesiti,
az ellenszolgaltatds fennmaradd részét a Megrendels 6rzi és az akkor illeti meg az
ajanlattevot, ha igazolja, hogy a 18.9.5. pont vagy a 18.9.6. pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkozd vagy szakember nem
jogosult az ajanlattevd éltal a 18.9.5. pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy

részére.
18.10. A jelen bekezdésben foglaltakat minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.
18.11. Amennyiben nem &llapithaté meg egyértelmiien a szdmla kézhezvételének iddpontja vagy

a Villalkozo teljesitést megel6zden nydjtja be a szamlat, a fizetési hataridd jelen szerzédésben
meghatarozott modon és tartalommal torténd teljesités napjat kdvetd 30 nap.

18.12. A Villalkozé a Megrendeld irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség
véllaldsira nem jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség vallalasért a Megrendeld nem
tartozik helytallni.

18.13. A fizetési kotelezettség teljesitése napjanak azt a napot kell tekinteni, amikor az
ellenértékkel a Megrendel6 bankszdmlajat a Megrendeld bankja megterhelte.

18.14. Az ellenértéket a Megrendel6 forintban fizeti meg.

18.15. A rész-szamldban torténd kifizetés nem jelenti az adott munka elfogadasat, vagy a

Villalkozonak az aléli mentesitését, hogy tovabbra is teljes koriien felelés a munka befejezéséért
¢s a garanciakért.
18.16. A Megrendelonek joga van a kifizetés visszatartdsara az alabbi esetekben:
18.16.1.A Villalkozo bizonyithatdan kart okozott a létesitményben, illetve barmely mds, a
Megrendelovel jogviszonyban 4ll6 partner munkajaban.
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18.16.2.Abban az esetben, amennyiben Véllalkozé nem a jelen bekezdésben foglaltaknak
megfeleld szamlat nydjtott be.

18.16.3.Amennyiben a Vallalkozo a szolgéltatott dolog felhasznalasahoz, fenntartisdhoz
sziikséges tajékoztatast nem adja meg.

18.16.4.Abban az esetben, ha a Vallalkozd a teljesitési biztositékrdl szolé feltétlen és
visszavonhatatlan a Felek 4ltal kolcsondsen egyeztetett szovegezésti és elfogadott
nyilatkozatot nem adja ét.

18.17. A Villalkoz6 vallalja, hogy:

18.17.1.nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelels tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vdllalkozé adékételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak;

18.17.2.a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szdméra megismerhetévé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti igyletekrdl az
ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

19. IDEIGLENES ENERGIAKOLTSEGEK
19.1. A jelen szerz6désben korabban rogzitettek szerint a Vallalkozo a Megrendeld éltal
meghatdrozott ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyen a kivitelezési tevékenység
teljes idotartama alatt felvonulasi (ideiglenes) energiét és a kézmiicsatlakozasokat biztositja.

19.2. A Felek a kivitelezés megkezdése elott kiilon mérgorakat tizemelnek be. Az ideiglenes
energia sziikség szerinti kiépitése és a fogyasztas dija a Vallalkozot terheli.
19.3. A kivitelezés befejezését kovetben a Felek a mér6orak 4llésat e-jegyzékonyvben vagy az

e-fénaploban rogzitik, megéllapitva a tényleges fogyasztést, amelynek az ellenértékét Vallalkozo
a kivitelezés befejezését kiovetden Megrendeld altal kiallitott szamla ellenében 15 napon beliil
megfizet Megrendeld jelen szerz6dés szerinti bankszamlajara.

20. KOOPERACIOS TARGYALAS

20.1. A szerz8désszerl teljesités érdekében egyiittmiikodési kotelezettségiik korében a Felek
legfeljebb heti rendszerességgel kooperacios targyalast tarthatnak.
20.2. Barmelyik Fél kezdeményezésére a mésik Fél kooperacios lehetdséget biztosit. A Felek a

kooperacits targyaldst a Megrendelé kapcsolattartdja 4ltal meghatarozott helyen, a Felek altal
egyeztetett iddpontban tartjak meg.

20.3. A kooperécios targyalasrol a Megrendel6 miiszaki ellendre jegyzokonyvet készit, amelyet
a Felek aldirnak. A jegyzékonyv egy (1) eredeti példdnyban késziil, melyet a Miiszaki ellenér
Oriz az eredményes miszaki atadas-atvételi eljrds lezdrasdig. Az atadds-atvételi eljardst
lezarultat kovetben a jegyzbkonyvek digitalis (szkennelt) valtozatanak
| példdnya a miszaki ellendrt, az eredeti példdnyok a Megrendelét illetik.

21. TOVABBI KAPCSOLATTARTAS
21.1. A Felek megallapodnak abban, hogy minden a jelen megéllapodds alapjan egyméssal
kozlendd nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy az ifrasban a masik Fél altal torténd atvétel
igazolasdra alkalmas moédon térténjék. Amennyiben jelen szerz6dés masként nem rendelkezik, a
kornyezetvédelmi szempontok érvényesitése és a papirfelhasznalas, valamint a keletkezett
hulladék csokkentése érdekében ebben a korben a Felek egymds kozotti viszonyukban a
szerzOdés teljesitésével kapcsolatban irasbeli formanak elfogadjdk az egyik Fél altal a masik
Félhez, ez utébbinak ismert fax szaméra tovéabbitott fax lizenetet, valamint az egyik Fél 4ltal a
masik Félnek a jelen megéllapodasban meghatéarozott elektronikus levél cimérdl a masik Félnek a
Jelen szerzbdésben meghatérozott elektronikus levél cimére kiildétt, a kiildd Fél kapcsolattartoja
nevével jegyzett és legaldbb e-mailben visszaigazolt elektronikus levelét is. Egyik Fél sem
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hivatkozhat arra, hogy valamely altala, vagy a fax késziilékérél vagy e-mail cimérdl kiildott
telefax vagy elektronikus levél nem arra jogosultt6l szdrmazik.
21.2. Valamely Fél altal valamely masik Félnek a jelen megallapodéssal Osszefiiggésben

kiildott értesitések vagy mas kommunikacio céljara a kovetkezd cimek és fax szamok szolgalnak:
21.2.1. ha a Megrendel§ a cimzett:

Magyar Nemzeti Levéltar

cim: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4,

telefon: 06-1-225-2877

Kapcsolattartd neve: Vizsy Jozsef

e-mail: vizsy.jozsef@mnl.gov.hu

és

Magyar Nemzeti Levéltar

Barték Tamas miszaki ellendér

miszaki ellendr névjegyzéki jele: ME+E-1-13-52172, MV-EP/A-13-52172
telefon/fax: +36 30 231 9092 / +36 1 225 2875

e-mail: tamas.bartok@t-online.hu

21.2.2. haa Vallalkoz6 a cimzett:

cégnév: Laterex Epité Zrt.

név: Dométor Csaba termelési igazgatod
cim: 1095 Budapest, Hidépito utca 1-12.
telefon/fax: +36 1 347 0010 / +36 1 347 0011
e-mail: iroda@laterex.hu

és

felelds miszaki vezetdk

név: Doémotor Csaba

cim: 1095 Budapest, Hidépitd utca 1-12,
telefon/fax: +36 1 347 0010/ +36 1 347 0011
e-mail: iroda@]laterex.hu

telefon:  +3630951 1104 )
felel6s muszaki vezetd névjegyzéki jele: MV-EP/A-13-53746

név: Furdk Miklos

cim: 1095 Budapest, Hidépit6 utca 1-12.
telefon/fax: +36 1 347 0010 /+36 1 347 0011
e-mail: furakm@]laterex.hu

telefon:  +36 302252508 o
felelds miiszaki vezetd névjegyzéki jele: MV-EP/EG-01-60416

név: Tészegi Antal

cim: 1095 Budapest, Hidépitd utca 1-12.
telefon/fax: +36 1 347 0010/ +36 1 347 0011
e-mail:  toszgeia@laterex.hu

telefon:  +36 30722 7185
felel6s muszaki vezetd névjegyzéki jele: 13-12285, 13-63459 ME-V




21.3. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike a jelen szerzédés szerint vagy
azzal kapcsolatban valamely mésik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

21.3.1. e-mailben torténd tovabbitds esetén az azt kdvetd elsé munkanapon valik hatalyossa,
amikor az e-mail fogadasat bizonyito elektronikus visszaigazolo levelet a kiildé Fél kézhez
kapja, az ily médon elkiildstt e-mail kézhezvételére vonatkozd vélelmet a cimzett fél akkor
dontheti meg, ha hitelt érdemld médon bizonyitja, hogy az elektronikus visszajelzés
ellenére mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy

21.3.2. faxon torténd tovabbitds esetén azt kovetd elsd munkanapon valik hatalyossa, amikor a
fax fogadésat bizonyité OK feliratt visszajelzést a kiildé fél kézhez kapja, az ily modon
elkiildott fax kézhezvételére vonatkozoé vélelmet a cimzett fél akkor dontheti meg, ha hitelt
érdemlé modon bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a
kiildeményt; vagy

21.3.3. levélben 1t6rténd tovéabbitds esetén akkor vélik hatdlyossa, amikor az ajanlott és
tértivevényes kiildeményként, vagy futrszolgilat tjan tovabbitott levelet az adott cimre
kézbesitették, illetve a kézbesités sikertelensége esetén 6t (5) munkanappal azutdn, hogy a
kézbesitést az adott félnek sikerteleniil megkisérelték.

21.4. A kapcsolattartd  személyében torténé valtozasrl a Felek kotelesek egymast
haladéktalanul irdsban értesiteni.

22. TARTALEKKERET
22.1. A Felek a 16.2. pontban meghatarozott mértéki tartalékkeretet allapitanak meg.

Tartalékkeretbél a potmunka, illetve a 23. pontban nem emlitett tobbletmunka kifizetésének nincs
akadalya, amennyiben:
- elszamolhat6sagi kérdést nem wvet fel, vagyis a pot- illetve tobbletmunka értékének
meghatdrozdsa a Megrendelé jovéhagyasaval és a vallalkozéi dij kifizetésére vonatkozod
szabdlyok megfelel6 alkalmazasaval torténhet.
- a szerzOdéskotéskor az egyik fél dltal sem elére lathatd de elszamolhaté pét- és tobbletmunkak
tekintetében felmeriilé kiadasok fedezetére,
- az €pitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszeri és biztonsagos haszndlathoz sziikséges
munkak ellenértékének elszamolasét szolgalja

A fenti esetben a Kbt. 125.§ (10) bekezdése irdnyadd. Amennyiben a pétmunka kiegészité vagy
tartalom modosul -, hirdetmény nélkili targyaldsos eljarast kell inditani, még akkor is, ha
rendelkezésre 4ll a tartalékkeret.

23. TOBBLETMUNKA

23.1. Jelen szerz8dés értelmében tobbletmunkdnak minésiil a kivitelezési tervben szereplé, de a
koltségvetésbél hidnyz6 munka, vagy a koltségvetésben nem kelld mértékben megjelenitett
munka, amelyet a Vallalkoz6 koteles elvégezni, €s amely nélkiil jelen szerz6dés eredménye nem
Johetne létre. Tobbletmunka esetén az eredetileg célul tiizétt munkaeredmény nem véltozik meg,
hanem valtozatlan munkaeredmény az el6zetesen becstilthez képest csak tobbletmunkavégzéssel,
illetve tobblet koltségvonzattal valosithatd meg. A Vallalkozo a tartalékkeret terhére igényelheti
azon tobbletmunkaval kapcsolatban felmerilt koltségét, amely a jelen szerz8dés megkétésének
idépontjdban nem volt elére lathatd. A Villalkozo ezen koltségeket koteles elézetesen jelezni a
Megrendeld felé. A koltségek megtéritésére csak a Megrendeld eldzetes hozzajarulasa esetén van
mod. A koltségek utdlagos igénylésére nincs lehetdség.

23.2. Tekintettel arra, hogy a véllalkozdi dijat a Felek jelen szerzddésben végleges jelleggel
egyOsszegben dtalanyaron kotik ki, tovabba tekintettel a Véllalkozo jelen szerzédés 4.2.-4.7.
pontjaiban foglalt kijelentéseire, a jelen szerz6dés teljesitése kapcsan felmertilé és a Vallalkozé

18



24.

25.

26.

altal elvégzett tobbletmunka ellenértékére a Vallalkozo nem tarthat igényt, és azt egyéb modon
sem érvényesitheti a Megrendel6vel szemben.

23.3. A 23.2. pontra tekintettel a Vallalkozo tudomasul veszi, hogy jelen szerz8dés teljesitése
soran felmeriilé tobbletmunkakat a Vallalkozo koteles kiilon térités nélkiil elvégezni, annak
ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a véllalkozoi dijat a Felek atalanyaron allapitottak meg.

POTMUNKA

24.1. Jelen szerzédés értelmében pétmunkdnak mindsiil azon miszakilag sziikséges munka,
amely jelen szerzédés alapjat képez6 dokumentéacio tartalmaban nem szerepelt, de alkalmazasa
nélkiil a létesitmény rendeltetésszerlien nem hasznalhato, és amelyet a Véllalkozo koteles
elvégezni, és amely nélkiil jelen szerzédés eredménye nem johetne létre, vagy a létesitmény
rendeltetésszerdi, illetve biztonsdgos haszndlata nem lenne biztositott. A Vallalkozé — a
véllalkoz6i dij moédositasa nélkiill - koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kiilondsen
tervmodositdas miatt sziikségessé vald munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat
aranytalanul terhesebbé.

242 Amennyiben a pétmunka elvégzése a Vallalkozé feladatat ardnytalanul terhesebbé teszi,
Ugy a felek kijelentik, hogy a poétmunka— amennyiben annak feltételei fennallnak -
szerzédésmodositassal vagy hirdetmény kozzététele nélkiili targyaldsos eljards keretében
végezhet0 el.

MUSZAKI SZUKSEGESSEGBOL FELMERULO MUNKAK

25.1. A miiszaki sziikségességbdl felmeriilé munkakon jelen szerz8dés értelmében a Felek azon
munkakat értik, amelyek azért meriilnek fel, mert objektiv természetiiknél fogva a Vallalkozé
nem tudta felmérni kell6en az elvégzendd munkat és koltségkihatdsa nagysagrend;jét.

25.2. Tekintettel arra, hogy a vallalkozoéi dijat a Felek jelen szerzOdésben végleges jelleggel
egyOsszegben ataldnyaron kotik ki, tovabba tekintettel a Vallalkozo jelen szerz6dés 4.2.-4.7.
pontjaiban foglalt kijelentéseire, a jelen szerzédés teljesitése kapcesan felmeriilé és a Vallalkozo
altal elvégzett miszaki sziikségességbdl elvégzett munka ellenértékére a Vallalkozé nem tarthat
igényt, és egyéb mddon sem érvényesitheti a Megrendelével szemben.

25.3. A 25.2. pontra tekintettel a Vallalkozé tudomaésul veszi, hogy jelen szerz6dés teljesitése
soran felmeriild muszaki sziikségességb6l elvégzett munkakat a Vallalkozo koteles kiilén térités
nélkiil elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a vallalkozéi dijat a Felek
atalanyéron allapitottak meg.

JOTALLAS

26.1. A Vallalkozé a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkdk hibatlan elvégzéséért
jotallast vallal. A jotallasi id6 mértéke a teljesitéstdl szamitva 24 hoénap.

26.2. Jotallasi és szavatossagi kotelezettségeket a Felek a Ptk. figyelembevételével kezelik.

26.3. A Villalkozo koteles a jotallasi idon beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani. A
kijavitott, kicserélt berendezésekre a Vallalkozd garancidjat kiterjeszti, azok tekintetében a
jotéllasi id6 a kijavitastdl, illetve kicseréléstdl kezdve Gjrakezdddik.

26.4. A Villalkozo jotallasi kotelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszeriitlen haszndlat, illetve tdrolds, szandékos rongdlas, vagy elemi kér (ide nem értve a
szokasos mértékli vihar okozta esetleges hibakat) miatt ko vetkezett be.

26.5. A Villalkozd koteles a  Megrendeld részér6l irdsban  bejelentett  garancialis
meghibasodadsokat, a bejelentést kovetd harom (3) munkanapon belil a Megrendeld
kapcsolattartdjanak jelenlétében feliilvizsgalni, a Megrendeld igényei alapjan a javitasi
munkakat, a fellilvizsgdlatot kdvetd két (2) munkanapon beliil megkezdeni, és a kdlcséndsen
megallapodott hataridére befejezni. A kivitelezés sordn beépitésre keriilé gépészeti berendezések
tekintetében a Vallalkozé az irasbeli bejelentést kovetd 3 napon beliil felillvizsgalja a garancialis
meghibasodast, a javitasi munkékat haladéktalanul kételes megkezdeni.




27.

28.

26.6. Ha a Villalkoz6 a hiba kijavitdsat a bejelentés hatdlyosulasatél szamitott &t (5)
munkanapon beliil nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a
kijavitas érdekében a sziikséges intézkedéseket a Vallalkoz6 kockézatéra és koltségére megtenni
anélkiil, hogy ezzel a szerz8dés szerinti barmely jogat a Vallalkozdval szemben elvesztené.

26.7. A Felek a teljes korli miiszaki 4tadds-atvételto] szamitott tizenkét (12) hénap elteltével
utd-feliilvizsgdlati eljarast tartanak, amelyet a Megrendeld képviseldje készit eld, és arra
meghivja a Véllalkoz6t €s a miiszaki ellendrt. Az ott készitett jegyz8kdnyvben feltiintetett hibak
kijavitasa, illetve a hidnyossdgok megsziintetése a Vallalkozé harminc (30) napos hatéaridén
beliili kotelezettségét képezi.

26.8. A meghibéasodéasokat irdsban az alabbi cimen kell bejelenteni:

26.8.1. Cégnév: Laterex Epitd Zrt.
26.8.2. Cim: 1095 Budapest, Hidépit6 utca 1-12, e-mail: iroda@laterex.hu

KARESETEK, KARTERITES

27.1. Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehet legrovidebb idén beliil a kérokozé,
a Megrendel6 és a Véllalkoz6 jelenlétében jegyz6konyvet kell felvenni.

27.2, Amennyiben a Villalkozo6 nincs jelen, Ugy a jegyzOkonyv atvételét kévetd huszonnégy
(24) oran beliil koteles észrevételt tenni.

27.3. Ennek elmulasztasa esetén a jegyzokonyvben foglaltak utobb nem képezhetik vita targyat.
A Villalkozonak a karesemény kivizsgaldsahoz a késébbiekben joga van.

274, A Vallalkoz6 jelen szerzodés aldirdsaval egyidejlileg a Megrendeld rendelkezésére
bocsatja a felel6sségbiztositdsi szerz6dése mésolatat (3. szama melléklet), amelynek mértéke
minimum: 20.000.000 Ft/karesemény, 100.000.000 Ft/ biztositasi év.

TELJESITESI BIZTOSITEK

28.1. A Villalkoz6 annak biztositasara, hogy jelen szerz8dés tirgydban meghatarozott
munkakat jelen szerzddésben és mellékleteiben megadott és ajanlataban vallalt feltételek mellett
szerz0dés szerint, hibatlanul teljesiti koteles jelen szerzédés hatalybalépésével egyidejiileg a
szerzGdésszerl teljesitést igazol6 eredményes miiszaki dtadas-atvételi eljards lezérasanak napjaig
(teljesités idopontjaig) a Megrendeld rendelkezésére bocsatani a tartalékkeret és afa nélkiil
szamitott vallalkozo6i dij 5 %-dnak megfeleld mértékii teljesitési biztositékot. A teljesitési
biztositékot a Véllalkozé vélasztasa szerint a Megrendeld jelen szerzédés szerinti bankszamlajara
val6 atutaldssal vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban meghatarozott egyéb modon kételes
rendelkezésre bocsitani. A Villalkozé egyidejiileg koteles nyilatkozatot vagy igazolast adni
arrl, hogy a teljesitési biztositék korlatozas nélkill, visszavonhatatlanul és sziikség esetén 6t (5)
munkanapon beliil Megrendel6 részérél igénybe vehetd. Amennyiben a Vallalkozé a teljesitési
biztositékot bankgarancia forméjéban teljesiti, azt kiteles a szerzodéskotés napjdig Megrendeld
rendelkezésre bocsatani.

28.2. Ha a munkavégzés min6sége, vagy liteme nem megfelelé a Megrendel§ felszolithatja a
Vallalkozot a hidnyossagok pétlasara, a mindség kijavitasara, a munka titemének felgyorsitasara,
aki a megadott hatarid6n beliil koteles azt végrehajtani.

28.3. Amennyiben a Vallalkoz a felszoélitdsnak maradéktalanul nem tesz eleget, a Megrendel
jogosult jelen szerzédésben foglaltak szerint kotbérigényét, illetve kartéritési igényét a
Vallalkozoval szemben a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. Ezen kikotésre vonatkozd
utalast a nyilatkozatnak vagy igazoldsnak tartalmaznia kell.

28.4. Eredményes Aatadéas-atvételi eljardst kovetéen a teljesitési biztositék vagy annak
fennmarado6 része a szerz6dés teljesitését kovetden a jolteljesitési biztositékba beszamitasra keriil.
28.5. Felek rogzitik, hogy a biztositék hatdridére torténd rendelkezésre bocsatiasarél a

Véllalkozé az ajanlataban a nyilatkozatot megtette.
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29. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

30.

29.1. A Villalkozé annak biztositdsara, hogy jotallasi kotelezettségeit a dokumentacidban
megadott, és ajanlatdban véllalt feltételek mellett, szerz6dés szerint, maradéktalanul teljesiti,
annak hatdridére eleget tesz az eredményes miszaki 4tadas-atvételi eljaras napjan (teljesités
idépontjaban) koteles jolteljesitési biztositékot a Megrendeld rendelkezésére bocsatani a jotéllasi
id0szak végéig terjedd idGszakra. A jolteljesitési biztositék alapja a tartalékkeret és az afa nélkiil
szamitott véllalkozéi dij 6sszege, mértéke 6t (5) szazalék.

29.2. A jolteljesitési biztositékot a Vallalkozé valasztdsa szerint a Megrendeld jelen szerzédés
szerinti bankszadmldjara valé atutaldssal vagy Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjdban
meghatarozott egyéb modon koteles rendelkezésre bocsatani, agy, hogy a teljesitési biztositékot
kiegészitheti a jolteljesitési biztositék sszegére. A Villalkozé egyidejlileg koteles nyilatkozatot
vagy igazolast adni arr6l, hogy a biztositék korlétozas nélkiil, visszavonhatatlanul és sziikség
esetén Ot (5) munkanapon beltil Megrendel6 részérdl igénybe vehetd. Amennyiben a Vallalkozé a
teljesitési biztositékot bankgarancia formajaban teljesiti, azt kételes az eredményes miiszaki
atadds-atvételi eljardas napjan a jotdllasi idészak végéig terjedd iddszakig Megrendeld
rendelkezésre bocsatani.

29.3. A Megrendel6 a jolteljesitési biztositék jelen szerzddés szerinti rendelkezésre bocsatasaig
a véllalkozdi dij kifizetését jogosan tagadhatja meg, a Megrendelé a jolteljesitési biztositék
rendelkezésre bocsatasdig nem esik késedelembe, viszont a Villalkozo6 jelen szerzédés szerinti
kotelezettségeivel késedelembe esik.

29.4. Amennyiben Megrendeld hibét észlel, azt irasban kézli a Vallalkozoval. A Vallalkozé —a
Felek eltérd irasbeli megallapoddsa hidnyaban — a k&zléstdl szamitott 6t (5) munkanapon beliil
koteles a hiba kijavitasait megkezdeni és a Megrendel kérésének megfeleléen kijavitani.
Amennyiben a Vallalkoz6 a hibajavitast a fenti hatarid6 bellil nem kezdi meg és a hibajavitas
hatéridejét nem hatérozza meg, a Megrendel6 tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a
hibat jolteljesitési biztositék terhére maga kijavitani, illetve méssal kijavittatni. A Megrendeld
tovéabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat jolteljesitési biztositék terhére maga
kijavitani, illetve massal kijavittatni abban az esetben is, ha a Vallalkozé 4ltal meghatarozott és
Megrendel6 altal elfogadott hatariddn beltl a hibajavitas nem torténik meg hidnytalanul, A
jolteljesitési biztositék korlatozas nélkiil és visszavonhatatlanul igénybe vehetd. A Megrendeld
ezt a jogat jolteljesitési biztositék keretein feliil is érvényesitheti.

29.5. A Villalkozé a Megrendel6 kijavitasra vonatkozd dontését nem biralhatja feliil, és koteles
a jolteljesitési biztositék és a javitasi koltség kiillonbdzetét a Megrendel® irasbeli felszolitasara és
cégszerlien kiallitott és alairt szdmla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendel® jelen szerzédés
szerinti bankszamldjéra vald atutalassal rendezni. A Megrendeld a javitast az ésszer(i és indokolt
gazddlkodas keretei kozott koteles végrehajtani vagy végrehajtatni.

29.6. A jotallasi idSszak végén a Felek helyszini bejardst tartanak, megallapitasaikat
jegyzOkonyvben rogzitik. A jegyzokonyv két példanyban késziil, amelybdl egy (1) példany a
Megrendeldt, egy (1) példany a Vallalkozot illeti.

29.7. Amennyiben a jotallas id6tartama alatt a Megrendel6 kifogast nem tdmaszt vagy a
jolteljesitési biztositék csak egy részét veszi igénybe a Megrendeld a jolteljesitési biztositékot
vagy annak fennmaradé részét a 23.1.5. pontban meghatéarozott jegyz6kdnyv keltének napjatol
szamitott harminc (30) napon beliil visszafizeti a Véallalkozo részére.

29.8. A Villalkozd tudomdasul veszi, hogy a Megrendeld a kotbér, illetve jolteljesitési
biztositékon tiilmenden jelen szerz6dés megszegésébdl eredd karat is jogosult érvényesiteni.
29.9, Felek rogzitik, hogy a biztositék hataridére torténé rendelkezésre bocsatasardl a

Vallalkoz6 az ajanlatdban a nyilatkozatot megtette.

KOTBER

30.1. A Vallalkozd késedelmesen vagy hibasan teljesitése, tovabba jotallasi kotelezettségének
megszegése szerzodésszegésnek mindsiil,
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30.2. A késedelmes teljesitésért a Vallalkozo felelésséggel tartozik, a Megrendels pedig
késedelmi kotbért érvényesithet.

30.3. Késedelmesen teljesit a Vallalkozd, ha a jelen szerzddésben és mellékleteiben
meghatdrozott véghatéaridére nem, vagy nem megfelelden teljesit, vagy jelen szerzédés szerinti
jotallasi kotelezettségét hatdridére nem vagy nem megfeleléen teljesiti.

30.4. A késedelembe esés détuma az a nap, amikor a Vallalkozé még késedelem nélkiil
teljesithetett volna. A késedelmi kotbér az azt kdvetd naptdl vélik esedékessé, amikor a
Villalkoz6 még késedelem nélkiil teljesithetett volna.

30.5. A késedelmi kotbér alapja a teljes nettd ellenérték, mértéke napi 0,5 %. Megrendeld
legfeljebb a késedelem kezdetétdl szamitott 30 napra jogosult kotbér érvényesitésére. Ajéanlatkérd
jogosult a szerzédéstd! elalini vagy a szerzédést felmondani, ha a Vallalkozo 15 napos vagy azt
meghaladé késedelembe esik. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)

30.6. A kotbér érvényesitése elsGsorban az ellenértékbe vagy a teljesitési, vagy a jolteljesitési
biztositékba torténd beszamitassal torténik a Kbt. 130.§ (6) bekezdésének figyelembe vételével.
A Megrendel6 a teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és idétartamat.
Amennyiben a kétbér az ellenértékbe, vagy a teljesitési vagy a jolteljesitési biztositékba toérténd
beszamitassal nem érvényesithetd, a Vallalkozo a kétbért a Megrendeld irasbeli felszolitasara és
cégszerlen kiallitott és aldirt szdmla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendel6 jelen szerzédés
szerinti bankszadmlajara valo 4tutalassal koteles rendezni.

30.7. A kotbérigények érvényesitése nem zérja ki a szerzddésszegésbdl eredd egyéb igények
érvényesithetdségének lehetéségét.
30.8. Hibasan teljesit a Vallalkozd, ha az éltala nydjtott kivitelezési tevékenység a teljesités

idépontjdban nem felelnek meg a jogszabéalyokban, a jelen szerzédésben és mellékleteiben
meghatérozott kdvetelményeknek, tovabba, ha a Vallalkozé jétallasi kotelezettségét hibasan
teljesiti.

30.9. A hibas teljesités dituma az a nap, amikor a Vallalkozé még hibétlanul teljesithetett volna
azaz, ha a Felek a miiszaki 4tadds-atvételi jegyz6konyvben hibat, vagy hianyossagot rogzitenek,
¢s a Vallalkozo a hibat, vagy hidnyossagot a jegyzokdonyvben rogzitett hataridére kijavitja, nem
teljesit hibdsan, viszont ha a hibit, vagy hianyossagot a Véllalkozé a jegyzSkdnyvben régzitett
hatdrid6re nem teljesiti, a kotbér a miiszaki atadés-atvételi jegyzokaonyv keltének napjat..

30.10. A hibds teljesitésért a Vallalkozo feleldsséggel tartozik, a Megrendelé pedig hibés
teljesitési kotbért érvényesithet.
30.11, A hibas teljesitési kotbér alapja a teljes nett6 ellenérték, mértéke a napi 0,2%. Megrendelé

legfeljebb a késedelem kezdetétdl szamitott 30 napra jogosult ktbér érvényesitésére. Ajanlatkérd
jogosult a szerz8déstdl elallni vagy a szerzédést felmondani, ha a Vallalkozé 15 napot vagy azt
meghaladoan hibasan teljesit. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)

30.12, A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzdésszegésbdl eredd egyéb igények
érvényesithetoségének lehetdségét.

30.13. A hibas teljesitési és késedelmi kotbér egyiittes érvényesitése nem kizart, azonban az
egylttesen érvényesitett kotbér értéke nem haladhatja meg a teljes netto ellenérték 20 szazalékat.

30.14, A Megrendel6 a Villalkozo6 szerzédésszegésével okozott karanak megtéritését abban az
esetben is kovetelheti, ha a késedelmi vagy hibds teljesitési kotbér iranti igényét nem
érvényesitette.

30.15. A késedelmi vagy hibas teljesitési kotbér érvényesitése nem akadalya annak, hogy a
Megrendel6 a késedelmi vagy hibés teljesitési kotbért meghalad6 karat érvényesitse amennyiben
az a Vallalkozonak felrohaté okbol kovetkezik be. Illyen kdrnak minésiil kiilsndsen az, ha a
Megrendeld a Vallalkozénak felrohaté okbol nem tud harmadik személy részére szolgaltatast
vallalni, a véllalt szolgaltatast nem, hibdsan vagy csak késedelmesen tudja teljesiteni.

30.16. Felek megéllapodnak abban, hogy barmely nem szerzdésszer(i teljesités kifejezett
jogfenntart¢ nyilatkozat nélkiili elfogadasa, tovabba a kifogas elmaradasa a Megrendeld részérdl
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31

32.

33.

nem értelmezhetd joglemondasként azon igényrél vagy igényekrdl, amelyek a Megrendelét a
szerzOdésszegés kovetkezményeként megilletik.

A SZERZODES MODOSITASA

31.1. Jelen szerzOdés feltételei kizdrdlag a Kbt. 132. §-4val, valamint az épit6ipari kivitelezési
tevékenységrél sz016 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet meghatarozott esetben moédosithatoak.
31.2. Jelen szerzédés modositdsdra kilondsen akkor keriil sor, ha a Felek pétmunka

elrendelésében kivannak megallapodni. A Felek ez esetében is kotelesek betartani a 31.1.
pontban foglalt rendelkezéseket.

31.3. Nem minéstil a jelen szerzédés modositdsénak a Felek cégadataiban,
bankszamlaszdmaban, a kapcsolattarték adataiban bekovetkezd valtozasok, azonban a Felek
kotelesek haladéktalanul irasban tajékoztatni egymast ezen valtozasokrol.

VIS MAIOR

32.1. A Felek hibdjan kiviil bekovetkezett, rendkiviili, elharithatatlan események, ilyennek
minésiil kiilonosen természeti katasztrofak, habort, blokad, export- és importtilalom, jarvany,
érdekszféran kiviili sztrajk esetén a teljesités elmaradasa miatt sem a Vallalkozd, sem a
Megrendelé nem jogosult a szerzodésszegés esetén alkalmazhatd jogkovetkezmények
érvényesitésére. Ennek feltétele, hogy a Felek a vis maior eseményrél, és annak vérhatd
idOtartamardl egymast haladéktalanul — lehet6ség szerint az érintett hatésagok, kamarék hivatalos
igazoldsanak csatoldsa mellett — irdsban értesitik.

32.2. A Felek nem tekintik vis maiornak a Vallalkozonal, alvallalkoz6janal, beszallitdjanal
kialakult sztrijkot, az anyaghianyt, a Vallalkozé vagy alvéllalkozdjdnak likviditasi zavarat,
csddjét, fizetésképtelenné valdsat, a Vallalkozo altal beszerzendd vagy a tevékenységére, a
szerzOdés targyara vonatkozo hatdsagi engedély hianyat, elvesztését, a hatésagok intézkedéseit, a
Villalkoz6 beszallitojanak magatartasat, valamint a gazdasagi viszonyokban bekovetkezd, a
szokasos szerz6dési kockazatot tetemesen meghaladé olyan mélyrehaté valtozast, amely a
szerzddés teljesitésére kihat.

32.3. Amennyiben emiatt jelen szerzodés teljesitése egy (1) honapndl hosszabb késedelmet
szenved, mindkét fél jogosult — minden hatranyos jogkdvetkezmény nélkill — eldllni, vagy azt
felmondani.

324, A vis maior esemény dnmagaban nem mentesiti az azt bejelentd Felet a szerzédés szerint
egyébként teljesitendd olyan kotelezettségei aldl, amelyek a vis maior esemény bekovetkeztét
megeldzéen mér esedékesek voltak, illetve annak teljesitését a vis maior nem érinti.

A SZERZODES MEGSZUNESE

33.1. Jelen szerz6dés az abban meghatdrozott kotelezettségek teljesitésével megsziinik.

33.2. A Megrendeld kartéritési kotelezettség nélkiil elallhat a szerz6déstdl, vagy azonnali
hatallyal felmondhatja a szerz6dést, ha a Véllalkoz6 olyan stlyos szerzédésszegést kovet el,
amely miatt a szerz6dés tovabbi fenntartasa szamara nem lehetséges.

33.3. A Megrendeld kértéritési kotelezettség nélkiil elallds vagy azonnali hatalyG felmondas
jogaval kiilonosen az alabbi stlyos szerz6désszegések esetén élhet:

33.3.1. A Vallalkozé ellen felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul.

33.3.2. A Vallalkozé a Kkivitelezési tevékenység teljesitését, a kijavitast, cserét, jotallasi
kotelezettség teljesitését alapos ok nélkiil megtagadja.

33.3.3. A Vallalkozo 30 napos vagy azt meghalado6 késedelembe esik.

33.3.4. A Vallalkozé 30 napot vagy azt meghaladdan hibasan teljesit.

33.3.5. Villalkozé a szerz6dés targya tekintetében a szerzOdés teljesitését jelen szerzddéstdl
eltéréen harmadik személynek atengedi, vagy

33.3.6. Vallalkoz6 alvallalkozot jelen szerzddésbe titkdz6 modon von be a teljesitésbe, vagy




33.3.7. Véllalkoz¢ a jelen szerzédésbél szarmazd jogait és kotelezettségeit harmadik személyre
engedményezi, vagy atruhdzza, vagy

33.3.8. a Villalkoz¢ titoktartési kdtelezettségét megszegi, vagy

33.3.9. a Vallalkoz6 addszamat felfliggesztik vagy torlik.

334, A Megrendeld a Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles jelen
szerzOdést felmondani — amennyiben a szerzddéssel érintett feladatellatédsat nem hatréltatja,
azonnali hatéllyal, egyéb esetben olyan hatdridével, hogy a szerzdéssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon — ha
33.4.1. ha a Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

33.4.2. a Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlendl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott feltételeknek.

33.5. A 33.4. pontban foglaltak alapjan torténd felmondas esetén a Vallalkozd a szerzédés
megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatds szerzddésszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.

33.6. Amennyiben a Vallalkoz6 kartéritési kotelezettség nélkiil elallds, vagy az azonnali hatalya
felmondas jogaval kivan élni, Ugy az erre iranyulé jognyilatkozataban meg kell jeldlnie az elallas
indokat.

33.7. A Megrendels a szerz0déstdl a szerzodés teljesitésének megkezdése eldtt barmikor
elallhat, ezt kovetéen a teljesitésig a szerzodést felmondhatja. A Megrendel6 elalldsa vagy
felmondasa esetén koteles a Vallalkozénak a dij ardnyos részét megfizetni és a szerzddés
megsziintetésével okozott kart megtériteni azzal, hogy a kértalanitis a véllalkozéi dijat nem

haladhatja meg.
33.8. Ha a teljesités olyan okbdl vélik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és
33.8.1. a lehetetlenné valas oka a véllalkozo érdekkorében meriilt fel, dijazésra nem tarthat
igényt;

33.8.2. a lehetetlenné valds oka a megrendeld érdekkorében meriilt fel, a vallalkozét a dij
megilleti, de a megrendel6 levonhatja azt az 6sszeget, amelyet a vallalkozé a lehetetlenné
valas folytin koltségben megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult idében masutt
keresett vagy nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna;

33.8.3. a lehetetlenné vélas oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkdrén kiviil meriilt fel, a
véllalkozot az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg.

33.9. Lehetetlentilés esetén a megrendel6 kovetelheti, hogy a vallalkozé a megkezdett, de be
nem fejezett mivet neki adja 4t; ebben az esetben a jogalap nélkiili gazdagodas szabdlyait kell
megfeleléen alkalmazni.

33.10. A Felek jelen szerzodés megsziintetése estén a szerzédés megsziinését koveté harminc
(30) napon beliil elszamolnak egyméssal és teljesitik a szerzédés megsziinése idopontjaban
egymassal szemben fennallé pénziigyi kotelezettségeiket.

34. VEGYES RENDELKEZESEK

34.1. Jelen szerz8dés elkészitésével és letargyalasaval, valamint jelen szerz6désben foglalt més
jogugyletekkel, cselekményekkel dsszefliggésben a Felek viseli sajat koltségeiket.
34.2. A Felek vallaljak, hogy jelen szerzédésben meghatarozott feladataik ellatdsa soran

tudomdsukra juté minden olyan mas informéciét, adatot és dokumentumot, amelyek
felhasznélasa vagy harmadik fél részére torténé 4tadéasa az érintett Félre nézve kdzvetleniil vagy
kézvetve hatrannyal jar, vagy jarhat — id8beli korlatozas nélkiil — bizalmasan, tizleti titokként
kezelik, és azokat kizérélag a jelen szerzOdés keretein beliil hasznaljak fel. A Felek ezen
kotelezettséglik megszegése esetén teljes kartéritési felel6sséggel tartoznak.
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34.3. Jelen pontban foglalt titoktartdsi kotelezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek
jogszabélyban el6irt adatszolgaltatdsi kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

34.4. A jelen szerzédésben nem vagy nem elegendd részletességgel szabalyozott kérdések
tekintetében a magyar jog szabalyai, elsésorban az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a Polgari Torvénykényvrdl sz6lo 2013. évi V.
torvény és a kozbeszerzésekrdl szolé 2011. évi CVIIL. torvény, az épitési beruhazasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet, valamint a
korabban hivatkozott ad6- és szamviteli szabalyok az iranyadok.

34.5. Jelen megéllapodds 6 darab eredeti példanyban készillt, amelybdl 4 példiny a
Megrendel6t, 2 példany a Vallalkozdt illeti.

A Felek képvisel6i jelen szerz6dést 4tolvasds utan, mint a Felek tigyleti akaratdval mindenben megegyezot
magukra nézve kotelezonek ismerik el, helybenhagyolag alairjak. Alairoik kijelentik, hogy a szerzédés
alairdsdra jogosultak és a szerz6dés hatalybalépéséhez tovabbi jogcselekményre nincs sziikség.

Mellékletek

1. szam melléklet digitalis formatumban (CD/DVD-n) Kozbeszerzési dokumentacié az alabbiakkal:
Miiszaki leiras, Véllalkoz6 ajanlatanak részeként benyujtott arazott koltségvetés

2. szam1 melléklet: Teljesitési biztositék rendelkezésre bocsajtasanak igazolasa
3. szam( melléklet: Felelésségbiztositasi kotvény masolata
4. szami melléklet: I\/Iinésitési, mintavételi terv
5. szamd melléklet: Atlathatosagi nyilatkozat
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