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1.

Pelech Borisz

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: "Vallalkozé") kézétt az alulirott napon és helyen az alabbi

tartalommal.

ELOZMENYEK

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

A Felek kifejezetten kijelentik, és tudomésul veszik, hogy jelen szerzbdés megkotésére
egyrészt koltségvetési forras keretei kozott keriil sor.

A} Felek rogzitik, hogy a Megrendelt a kozbeszerzésekrél sz6l6 2011. évi CVIIL. torvény (a
tqvébbiakban: "Kbt") 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt eljarast (a tovabbiakban:
"kozbeszerzési eljaras") folytatott le a ,,Magyar Nemzeti Levéltar Somogy Megyei
Levéltar részére, a Kaposvdr, Barték Béla it 8-10 szdm alatti épiiletek feljitasa,
dtalakitdsa levéltdr funkciora, kiegészitve vy épiiletszdrnnyal kivitelezési tevékenység
I iitem” targyban.

A Megrendeld a Kozbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési
eljaras nyertese a Vallalkozo, ezért a Felek a Kbt. 124.§ értelmében a kozbeszerzési eljaras
keretei kozott a torvényes hatariddn beliil jelen vallalkozasi szerzodést megkotik.

A kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivéasa, ajanlati dokumentdcioja és a Villalkoz6 ajanlata (a
tovabbiakban egyiitt: "kdzbeszerzési dokumentacio”) jelen szerz8dés 1. sz. melléklete.

Jelen szerzddés alairdsaval Vallalkozé kijelenti, hogy jelen szerz6dés megkotéséhez s
teljesitéséhez sziikséges valamennyi hatosagi engedéllyel, igy kiilondsen, de nem
kizarélagosan a tevékenységi kor gyakorlasihoz szitkséges engedéllyel rendelkezik, tovabba,

h}ogy az Etv. szerinti épitipari tevékenységet végzk névjegyzékében szerepel.

SZERZODES TARGYA

2.1.

Megrendeld megrendeli a Kaposvari Jarasi Foldhivatalnal 8241. hrsz. alatt felvett,
t rmészetben Kaposvar, Barték B. u. 8-10. szdm alatt talalhato Lepiiletek felujitasa,
talakitasa levéltar funkciéra” épitdipari kivitelezési tevékenységeinek elvégzését a
ivitelezési tervdokumentaciok alapjan a jelen szerzédésben és mellékleteiben részletesen
meghatarozott miiszaki tartalommal (a tovabbiakban: "kivitelezési tevékenység"). A
ivitelezési tevékenység az alabbiakat foglaljak magaba:



.

2.1.1.Kaposvar, Bartok B. u. 8-10. szam alatt talalhaté meglévd épiilet terv szerinti
feltjitasa, szerkezeti megerésitése az udvari iskolaépiilet bels6 1épcsdhaztol délre eséd
épiiletrész terv szerinti felljitdsa, szerkezet megerdsitése torténik, valamint a déli
udvari kisépiilet elbontasa, és a bontast kovetd teriiletrendezés
2.1.2.Felujitandé és részben atépitendd nettd alapteriiletek: 2131,76 m?
2.1.3.Az épiilet mliszaki paraméterei:
A telek teriilete: 7575m2
Beépitett teriilet, vetiileti m2: 1901,37m2 (nem valtozik)
Epiiletmagassag: 13 m

2.2. Miiszaki tartalmat és a mértékadé mennyiségeket a szerzb6dés mellékletét képezd kiviteli
tervdokumentéciok tartalmazzak.

2.3. A Kkivitelezési tevékenység részletes miiszaki tartalma, valamint a részletes, arazott
koltségvetés — amely a Megrendeld altal biztositott kivitelezési tervdokumentécié alapjan
késziilt — jelen szerz6dés 1. sz. mellékletének részét képez vallalkozdi ajanlatban szerepel.

2.4, Kétség esetén azon kivitelezési tevékenység és miiszaki tartalom mindsiilnek megallapodott
szerz6déses terjedelemnek, amelyek a 2.1. pontban rogzitett létesitménynek a vonatkozéd
hatalyos jogszabalyok és szabvanyok szerinti elsé osztalyd rendeltetésszerti hasznalatra
alkalmas megvalésitasahoz sziikségesek.

2.5. A Vallalkozé kotelezettséget vallal jelen szerzbédésben meghatirozott kivitelezési
tevékenység jogszerii, szerzOdésszerii és rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas médon, I.
osztalyl mindségben torténd megvaldsitasara (a tovabbiakban egyiitt: "szerzédésszerd™).
Felek szerz6désszerii teljesitésen értik minden, a kdzbeszerzési eljaras soran kiadott ajanlati
dokumentacidban, és a Villalkozé altal benytjtott ajanlatban rogzitett kdvetelmény és
vallalas maradéktalan teljesitését.

2.6. A Megrendel kotelezettséget vallal a Vallalkozo altal jelen szerz6désnek megfeleld
szolgaltatas atvételére, és szerzédésszeri teljesités esetén a vallalkozoi dij jelen szerzddés
szerinti kifizetésére.

SZERZODES HATALYBA LEPESE
3.1. Jelen szerz6dés mindkét F¢él 4ltal torténd alairast kovetden, a szerz6dést késdbbi iddpontban
alairé Fél alairasanak napjan 1ép hatalyba.

A KIVITELEZESI DOKUMENTACIO MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1. A Megrendeld jelen szerzodés hatdlyba Iépéséig jelen szerzédés mellékletét képezd
kivitelezési tervdokumentéciét egy CD formatumban atadja a Vallalkozo szamara.

4.2. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy atvette és birtokdban van a jelen szerz6dés mellékletét képezd
kivitelezési tervdokumentacionak és megrendeldi kiegészitéseinek amelyet, mint szakvallalat
sajat felelosségére a kozbeszerzési eljaras soran, a kizbeszerzés szabélyai szerint elolvasott,
megértett és felillvizsgilt. Az azokban foglalt tényeket, eldirasokat megismerte, a
megvalositasi lehetségeket ellendrizte. A Vallalkozé kijelenti, hogy megkapott, illetve
beszerzett minden, a jelen szerzOdés teljesitéséhez 4ltala igényelt dokumentumot,
informaciot. Vallalkozd kijelenti, az esetleges hianyokat, a kivitelezési tervdokumentaci6tol
valo eltérési igényeit a Megrendeld irinyéba irasban, a kdzbeszerzési eljaras soran, jelezte.
Villalkozo kijelenti, hogy az altala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendel6t6]
a valaszt megkapta, és azt az ajanlati dokumentacidban foglaltak szerint elfogadta. Vallalkozé
figyelembe vette, hogy a kivitelezési tervdokumentécidban szereplé mennyiségek tajékoztatd
jellegiiek.

4.3. A Villalkozé kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett teriiletet megtekintette, az
altala szitkségesnek tartott helyszini felméréseket, ellenSrzéseket elvégezte (felmérés,
laborvizsgalat, stb.), és a kivitelezési tevékenység megvaldsithatd.

44. A Villalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz8dés mellékletét képezd kivitelezési
tervdokumentacio alkalmas arra, hogy a létesitmény megvaldsitisra keriiljon, és
rendeltetésszerli haszndlatra alkalmas legyen, a térvényes szavatossagi és a Megrendel altal
elvart idétartamon beliil.
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4.5. A 43. és 4.4. pontokra tekintettel a Vallalkozé a tbbletmunka kockazatat magara vallalja.
A 43. és 4.A4. pontokra tekintettel a Vallalkozd kijelenti, hogy a jelen szerzOdés
kdvetelményei szerint véllalja a teljes korii kivitelezési tevékenység elvégzését. A Vallalkozo
kijelenti tovabba, hogy a kivitelezési tevékenységet kovetden a létesitmény a kivitelezési
tevékenység eredményeképpen szerzddésszerii hasznalatra alkalmas lesz. Erre tekintettel, ha
jelen szerzddés targyat képezd kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban a Megrendeldvel
szemben harmadik személy — birdsagi, egyéb hatosagi vagy nem hatésagi eljarisban —
barmilyen koveteléssel lépnek fel, a Vallalkozé koteles a harmadik személy elott a
Megrendelé helyett feltétel nélkiil helytallni, kiilonos tekintettel a tervezett hasznélatra,
illetdleg az ehhez sziikséges engedélyek megszerzésére.

4.6. A jelen szerzédés 4.1. pontjira tekintettel a Megrendeld a Vallalkozonak a kivitelezési
tervdokumentaciora vonatkozé mennyiségi és mindségi kifogdsait nem fogadja el a
késdbbiekben, és a Megrendelé a kivitelezési tervdokumentacié esetleges hidnyai miatt a
Vallalkozdval szemben nem tartozik felelosséggel.

4.7. A jelen szerzbdés 4.1-4.5. pontjara tekintettel a jelen szerzodés hatalyba 1épesét kovetden a
Vallalkozé viseli annak jogkovetkezményét, amely a kivitelezési tervdokumentéci6 olyan
hidnyossagabol adédik, amelyet a Vallalkozd a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellet volna, de a szerzodéskotést megeldzden nem jelzett.

4.8. A kivitelezési tevékenység végzése kozben fokozott figyelemmel kell lenni az épitési teriilet
kornyékére. Az aktudlis munkateriiletet olyan mértékben és eszkozokkel kell elhatérolni,
hogy oda jarokelok semmiképpen ne tudjanak belépni. Ideiglenes kerités megépitése a
kivitelezés megkezdése elétt szilkséges. A munkateriileteket a szdndékos és véletlen
behatolas ellen is védeni kell, kiilonds tekintettel a balesetveszélyre. Folyamatos biztonsagi
feliigyeletet ir eld a megrendels. A feliigyeletet végezheti az esetleges vagyonvédelmi
személyzet is, de kotelezd ellendrizni, hogy a munkateriiletre csak illetékes személyek
léphessenck be. A felvonulési és deponaldsra hasznalhaté munkateriiletet csak ideiglenes
keritésen beliil lehet. A felvonulasi, deponalési teriiletet a munkék végeztével, legalabb az
eredeti 4llapotukban kell visszaadni.

4.9. Az épitési teriiletet megkozelitd Gt forgalmat biztositani kell, ideiglenesen sem zarhaté le
vagy anyagtéarolasra, rovid id6re sem hasznélhato.

4.10. A Felek kifejezetten megallapodnak, és a Vallalkozé kifejezetten tudomésul veszi, hogy a
kivitelezési tevékenység az érintett ingatlan, a létesitmény vagy annak berendezései
vonatozasaban semmiféle tulajdonjogi, szolgalmi, ingatlan-nyilvéantartasi jogosultsagot nem
keletkeztet. A Felek barmiféle, a jelen szerzddésre alapitott, erre irnyul6 igényt, kovetelést
kolcsonosen kizarnak.

4.11. Megrendelé jelen szerz8dés alairasaval nyilatkozik, hogy a jelen szerzddésben
meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével
rendelkezik. A pénziigyi fedezet forrdsa 100%-os mértékben a Magyar Nemzeti Levéltar
2014. évi koltségvetési tamogatasi forrasa.

5. AZ ART. 36/A.§-ABOL ADODO ADOJOGI RENDELKEZESEKRE VONATKOZO TAJEKOZTATAS

5.1. A Megrendel6 kijelenti, a Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy jelen szerz6dés és az az alapjan
torténd kifizetés az addzas rendjérél szolé 2003. évi XCIL torvény 36/A.§ hatdlya ald
tartozik.

5.2. A Vallalkozé tudomésul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe,
koteles vizsgalni, hogy az alvallalkozdval kotott szerz6dése és az az alapjan torténd kifizetés
az adézas rendjérdl szol6 2003. évi XCIL torvény 36/A.§ hatalya ald tartozik-e, és szitkség
esetén szerzbdésben tajékoztatja az alvallalkozot ennek tényérdl.

6. E-FONAPLO
6.1. Megrendel az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartas (OENY) nyilvanos feliiletén keresztiil
(hitps://www.e-epites.hu/oeny/) kezdeményezi az elektronikus épitési napld készenlétbe
helyezését.
6.2. A Lechner Lajos Tudaskozpont Teriileti, Epitésiigyi, Orokségvédelmi és Informatikai
Nonprofit Kft. (LLTK) végzi a készenlétbe helyezést.
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6.3. Megrendeld feladata a kivitelezés résztvevéitél a NUJ szamok bekérése, valamint az épitési
naplévezetéshez sziikséges szerepkordk kiosztasa.

6.4. Megrendeld feladata, az e-fénaplé mellékleteként, a jogerds épitési engedély, a zaradékolt
épitési engedélyezési tervdokumentacio és a kivitelezési tervdokumentacio feltsltése.

6.5. A Villalkozé koteles a munkateriilet dtadas-atvételétdl kezdve folyamatosan e- eplte51 naplot
vezetni.

6.6. Megrendel6 a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket koteles az e- eplte31 napléban
rogziteni. Az épitési napldban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizardlag az e-fénaplohoz szerepkorrel rendelkezd személyek jogosultak. '

6.7. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt,
koriilményt, kifogast, és utasitast az e-fonaploban kotelesek egymaéssal kozolni. A
Megrendel6 utasitasait a kapcsolattartoja, illetve miiszaki ellenére utjan elsosorban az e-
fénaploba torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozdval. 4

6.8. A tervezd napldbejegyzései a Megrendeld kapcsolattartdjanak ellenjegyzésével érvényesek.

6.9. A Megrendeld kapcsolattartoja koteles az e-fonaplot legalabb nyolc (8) naponta ellendrizni és
a valaszolni, illetve a miiszaki ellenérrel ellenériztetni.

6.10. A Villalkozé a Megrendeld naplobejegyzéseire egy (1) munkanapon beliil az e-
fénaploban koteles valaszolni.
6.11. Az e-fonaploban tett bejegyzésekre a Felek kizarolag az e-fonaploban véalaszolhatnak.
6.12. Az e-fénapl6 jogszabaly szerinti kezelése a Vallalkozo felel6ssége.
6.13. A naplét az épitési munka befejezését kovetden le kell zarni.

EPITESI MUNKATERULET ATADASA, KIVITELEZESI TEVEKENYSEG MEGKEZDESE
7.1. Az épitési munkateriilet atadasat a Megrendeld a jelen szerz8dés hatalyba 1épését kovetd,
illetve az e-fonapld készenlétbe helyezését kovetd 5 napon beliil véllalja, att6l fliiggben mely
id6pont a kés6bbi.
7.2. Az épitési munkateriilet atadasa tekintetében a Felek az alabbiak szerint allapodtak meg:
7.2.1.A Megrendeld felvonulasi teriiletet az épitkezés helyszinén a helyszinrajz szerint tudja
biztositani. Egyéb helyszinen felvonulasi létesitmény, deponacié nem ' kivanatos,
kiilonleges esetben engedélyt kell kérni.
7.2.2.A Megrendeld a 1étesitményt teljes mértékben kiiiriti.
7.2.3.A hasznalhaté berendezéseket, szerelvényeket, tartozékokat leszereli és elszallitasardl
gondoskodik.
7.2.4.A Megrendel§ a kivitelezési dokumentacié alapjan meghatarozott felvonulasi teriiletet
atadja a Vallalkozonak. Ez magéaban foglalja a teljes létesitményt és kornyezetét,
tervezett parkolokat, az atépitendd burkolatokat és a megkézelitési utat.
7.2.5.A Megrendel6 ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyet hatiroz meg. A
mérbdrakat a Vallalkozd sajat koltségén szereli fel.
7.2.6.A munkateriiletet a Vallalkozd sajat koltségén ideiglenes keritéssel kdrbekeriti.
7.2.7.A Felek a létesitmény atadasi allapotat fényképfelvételen rogzitik és az e-fénaploban
rogzitik a munkateriilet atadasanak megfelel6ségérél. A munkateriilet atadas-atvételi
eljards soran késziilt felvételeket Vallalkozd az e-fonaplé mellékletei kozé feltolti.
Amennyiben a munkaterillet atadasdval kapcsolatban a Vallalkozé kifogast emel,
koteles azt haladéktalanul irdsban ko6zdlni a Megrendel6vel. Jogszer(i kifogés esetén a
Megrendeld 3 napon beliil kételes megtenni a sziikséges korrekeiot.
7.2.8.A Felek az épitési munkateriilet dtadas-atvételét, annak id6pontjat, a tevékenységet és a
munkateriiletet megjelolve az e-fonaploban r6gzitik. Az épitési munkateriilet
megfeleldségének rogzitése utan a Vallalkozd a munkateriiletre vonatkozéan kifogast
nem emelhet, azt szerzddésszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.
7.2.9.A Vallalkoz6 a kivitelezési tevékenység megkezdése elott felelds az épitett kornyezet
alakitasardl és védelmérdl szo16 1997. évi LXXVIIL torvényben (a tovabbiakban: Etv.)
valamint az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben (a tovabbiakban: Korm. r), illetve egyéb épitésiigyi jogszabalyokban
meghatarozott tajékoztatd tablakat kihelyezni. A tabla mérete: 3000 mm x 1500 mm.




Ennek be nem tartasabol eredd karokat a Megrendeldre nem harithatja at, a karokért a
Villalkozo feltétlen és korlatlan felelosséget vallal.

8. AZEPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A MEGRENDELO FELADATA:

8.1. A Megrendeld feladata az Etv. 43.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a Korm. rendelet 7.§ (2)

bekezdésében foglaltak, ezek koziil kiemelten:

8.1.1.Korm. rendeletben meghatarozott tartalmi kivitelezési tervdokumentacié meglétérdl
valé gondoskodas, az abban foglaltak betartatdsa, annak Vallalkoz6 részére tortend
atadasa.
8.1.2.Az épitési munkateriilet 4tadds-atvételi eljarasaban valo részvétel jelen szerzodés
szerint.
8.1.3.Az e-fdnapld ellendrzése.
8.1.4.A miszaki atadds-atvételi eljarasaban valo részvétel.
8.1.5.A teljesitésigazolés kiallitisa és a Véllalkozo altal szamldzhatd Osszeg meghatérozasa,
tovabba ezeknek Vallalkozo részére torténd megkiildése jelen szerzbdés szerint.
8.1.6.A Vallalkozé6 e-fonaploban torténd azonnali értesitése, ha a szerzédésben
meghatarozott, de még el nem kezdett Kkivitelezési szakasz ellenértékének
rendelkezésre 4116 fedezete olyan mértékben csdkkent, ami nem elegendd a még hatra
1év6 szerzOdés szerinti vallalkozoi dij teljesitésére.
8.2. A Megrendel6 feladata ezen talmenden:
2.1.a Vallalkozo kivitelezési tervdokumentaciotdl valo eltérési igényeit 6t (5) munkanapon
beliil elbiralja.
812.2.A Vallalkoz6 részére biztositja a felvonulasi teriileteket, valamint térités ellenében a
tényleges fogyasztas, almérdk altal rogzitett ellenértékének megfizetése mellett a viz és
energiavételezési lehetdséget jelen szerzddés alapjan.
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9. AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG VEGZESENEK ELLENORZESE
9.1. A Megrendeld Etv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feladatdnak az aldbbiak szerint tesz
eleget: A Megrendeld kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellenére Gtjgn a munkat és a
felhasznalasra keriild anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta legalabb egyszer
ellendrizheti, beépitésre keriilé anyag esetén beépités elétt koteles ellendrizni. A Megrendeld
a |Vallalkozd irasbeli értesitésétdl szamitott harom (3) munkanapon beliil koteles az
ellendrzést elvégezni.
9.2. Nem mentesiil a Vallalkozo a felelésség alol, ha a Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta
vagy nem megfeleléen végezte el.

10. AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A VALLALKOZO FELADATA!

10.1. A Villalkozé feladatat képezik az Etv. 40.§ (1) bekezdésében és 43.§ (2)
bekezdésében, valamint a Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak.
10.2. Az el6z6 bekezdésben tiilmenden a szerz6déses kotelezettsége korében a Villalkozo

vallalja kiiléndsen:

10.2.1. A kivitelezési tevékenység soran végzett munkakra vonatkoz6 jogszabalyi,
telepiilésrendezési és épitési, valamint hatosagi kovetelmények (igy kiilosndsen, de nem
kizarélagosan az épitéshatésagi, munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi, biztonsagtechnikai,
vagyonvédelmi és tiizvédelmi), eldirasait maradéktalanul betartja, és az altala
igénybevett kozremiikoddkkel (alvallalkozokkal) betartatja.

10.2.2. Kivitelezd koteles a munka megkezdése eldtt egészség és munkavédelmi tervet
késziteni és azt bemutatni a Megrendeldnek.

10.2.3. Biztositja a létesitmény iitemterv szerinti megvalositdsahoz szitkséges erdforrasokat,
beleértve az esetleges lemaraddsok megsziintetéséhez sziikséges raforditasokat
(t5bbletlétszam, miiszakszdm stb.) tovabba, megfelelé miiszaki létszammal és
koordinaciéval azt, hogy az alvallalkozok egymassal sszhangban a lehetd legnagyobb
hatékonysaggal dolgozhassanak.
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10.2.4. Jelen szerz6dés alairasaval a Vallalkozé megerOsiti és garantalja, hogy az Gsszes
olyan erdforrds, amely a széban forgé munka hatdridére torténd Kkivitelezéséhez
sziikséges rendelkezésre all.

10.2.5. A Vallalkozd koteles jelen szerzodésben felelds miiszaki vezetét szakaganként
kijelolni. A felelds miiszaki vezetdk neve €s jogosultsagi azonositojuk az e-fénaploban
keriil rogzitésre. ‘

10.2.6. A Vallalkozonak meg kell neveznie a megfeleld képesitéssel rendelkezd helyszini
munkavédelmi, illetve a helyszini mindségbiztositsi felelds személyét. Egy
munkavédelmi szakember jelenlétét folyamatosan biztositani koteles, aki koteles
gondoskodni a munkavédelmi és tlizvédelmi szabalyok betartasardl és betartatasarol
jelen szerz6dés hatdlya alatt. A munkavédelmi szakember teljesitéséért gy felel
Vallalkoz6 mintha azt maga végezte volna el. A Viallalkozé altal kijelslt helyszini
munkavédelmi, illetve a helyszini mindség biztositasi felelés nevét, cimét és
elérhetbségeit az épitési naploban fel kell tiintetni, tovabba elérhetoségiiket a
Megrendelének el kell juttatni.

10.2.7. Jelen szerz6dés teljesitése soran felmeriilé koltségeit (kiilonosen, de nem
kizarolagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technologiak, az eredmény elérése
érdekében tett sziikséges egyéb raforditasok), a jelen szerz6dés 17. pontja szerinti
eldlegen, til maga eldlegezi és viseli, felelosséget vallal a munka gazdasagos és gyors
befejezéséért.

10.2.8. A Vallalkoz6 feladata, hogy a kivitelezési tevékenység megkezdését az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sorin megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kovetelményekr6l szO616 jogszabalyban meghatarozott feltételek
fennallasa esetén — az ott rogzitett adatok megadasaval — elézetesen bejelenti az épitési
munkahely szerint illetékes munkavédelmi hatésagnak.

10.2.9. Az épitési munkateriiletet sajat koltségén a kivitelezési tevékenység teljes
idotartamara elkeriti, folyamatos Orzését biztositja, az épitési teriilet megfelel
tisztantartasardl gondoskodik.

10.2.10. Kialakit egy irodat, ahol a kivitelezési tervdokumentaciét tartja, tovabba
gondoskodik a kooperacidk megtarthatésaganak feltételérél (8 f6 részére tiszta
kérnyezetben asztal és szék biztositasaval). Vallalkozé koteles a kivitelezés teljes
idotartama alatt egy példany komplett jovahagyott kivitelezési tervdokumentaciot
valamennyi kiegészitéssel a helyszinen tartani, vagy elektronikusan elérhetének kell
lennie. |

10.2.11. A munkavégzés soran a Kkivitelezéssel Osszefliggé =zaj, rezgés, por stb.
szennyezbdések megsziintetésére, illetve korlatozasra vonatkozé el6irasokat betartja.

10.2.12. Kivitelezés sordn bemutatja azon dokumentumokat, amelyekkel a szabvanyoknak
vald megfeleléség igazolhatd, amennyiben ez nem lehetséges, azon részekre
vonatkozdan nyilatkozatot megteszi a szabvanyok betartasarél. Ezen dokumentumokat
az e-fonaplé mellékleteként feltdlteni koteles.

10.2.13. A Vallalkozénak meg kell tennie minden olyan 1épést, amellyel a munkajat megvédi
az iddjaras hatasaitol, (es6-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztasabdl eredd
kart a Vallalkozé haladéktalanul koteles sajat koltségén elharitani. Felek kijelentik,
hogy az iddjaras (pl. tartds eso, fagy, stb.) okozta késedelem nem tekinthetd olyan
kiillsé koriilménynek, amely alapjan a kivitelezési id6 meghosszabbodik, tehat jelen
szerzOdés szerinti barmely teljesitési hatarid6t meghosszabbitana.

10.2.14. A Kkivitelezési tevékenység sordn keletkez6 mindennemii hulladékot a
munkateriiletrdl, sajat koltségén elszallitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok
elhelyezésének adminisztracijat a hatdlyos jogszabalyi rendelkezések és hatosagi
eldirasok szerint elvégzi. Hulladék-nyilvantartd lap vezetése sziikséges, mely az e-
fonaplo mellékleteként feltdltésre keriil.

10.2.15. A kivitelezési tevékenység befejeztével legalabb a munkateriiletként, felvonulasi
teriiletként és kozlekedési teriiletként hasznalt teriileteket atvétele elStti allapotnak
megfeleld helyreallitja.
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0.2.16. Az épitési munkateriiletrdl a kivitelezési tevékenység befejezését, vagyis az

eredményes miiszaki 4tadas-atvétel napjat kovetd 5 napon beliil levonul.

0.2.17. A jévahagyott kiviteli és gyartmany tervektdl, a szerz6dés miiszaki tartalmatol a

Villalkozé csak indokolt — koltségjegyzékkel ellatott — irasbeli kérelemre és

Megrendeld irasbeli hozzajarulaséaval tér el.

0.2.18. Az anyagok mindségének és a kiilonféle munkak kiilonb6zd tipusainak és
jellemzéinek megéllapitisthoz a Vallalkoz6 jelen szerzbdés aldirdsiig részletes
mindsitési mintavételi tervet készit, és teljes korlien akkreditalt szervezetet von be a
mindsitések  mintavételezéseinek  elvégeztetésére az ISO 9002  szabvany
figyelembevételével. A Felek altal koleséndsen elfogadott mindsitési, mintavételi terv
jelen szerz6dés 4. sz. mellékletét képezi. A mindsitési, mintavételi terv tervezetct
Vallalkozénak a jelen szerzddés hatalyba 1épését kovetd 5 napon beliil kell atadnia
Megrendelé részére. A mindsitési, mintavételi terv a kiviteli, illetve a technologiai
utasitas alapjan munkafazisonként — a jogszabélyokban foglaltakon till — tartalmazza
kiilsnosen a kovetkezoket:

10.2.18.1. A beszallitott anyagok ellenérzésének és min6ségi bizonylatoldsanak modjat.

10.2.182. A  munkahelyen végzendd mindségellendrzések  szamdt, idejét,

bizonylatolasat.

10.2.18.3. Az ellen6rzd mérések szamat, idejét.

10.2.18.4. Az ellenbrzések soran vizsgalt paramétereket, elfogadhatd értékiiket,

vizsgaland6é mennyiségeket.

10.2.18.5. A mindségi eltérések esetén sziikséges intézkedéseket.

10.2.18.6. A vallalkozé a munkateriiletre beszallitott beton teljes korlien kitoltott

Vallalkozéjegyeit a bedolgozas helyének pontos megjel6lésével masolatban
hetente 4t kell adnia a Megrendeldnek.

A mérési, mintavételi jegyzokonyvet a Vallalkozo képviseldje alairja. A
jegyzokonyv egy példanyat, kozvetleniil annak aldirasa utan &t kell adni a
Megrendeld képviseldjének.

10.2.19. Ha a kivitelezési tervdokumentaciéban kiirt anyagokat, eszkdzoket — az idében valo
megrendelés igazoldsa mellett — a sziikséges hataridében nem tudja beszerezni, azokat
a miszaki ellendr és a Megrendeld képviseldjének eldzetes, kifejezett, frasos
hozzéjaruldsa utan iddben beszerezhetd, a mindsitési €s mintavételi tervnek megfeleld,
més anyaggal helyettesiti. A Vallalkozé az anyagvéltozas miatti tobbletkoltséget a
MegrendelSre nem harithatja at. A Véllalkozé ebben az esetben is csak 4j anyagokat és
berendezéseket épithet be.

10.2.20. A kivitelezési tevékenység soran csak a hatdlyos jogszabalyokban ¢&s
szabvanyokban eléirt mindsitéssel rendelkezd, @j anyagokat, alkatrészeket,
berendezéseket, technolégiakat hasznal fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen
és korlatlan szavatossagot vallal.

10.2.21. A kivitelezési tervdokumentacionak megfeleld, a kivitelezési munkalatok
megjelenését befolyasold anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendels
miiszaki ellendre és kapcsolattartdja részére mintafeliileten, a beépitést megel6z6
legalabb két (2) héttel bemutatja. A Villalkozoé koteles a megrendelést a miiszaki
ellendrrel, a kapcsolattartéval az e-fonaploban jovéhagyatni. A bemutatds és a
jovahagyas elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult szerzddésellenes teljesitést
megallapitani és az atvételt megtagadni.

10.2.22. A kivitelezési tevékenység soran végzett munkak ellenérzését a Megrendeld
kapcsolattartja, illetve miiszaki ellendre részére barmikor, elézetes értesités nélkiil
biztositja.

10.2.23.Vallalkozé a létesitmény megvaldsitisara lényeges kihatéssal bird (eltérd miiszaki
megoldds, minbség, 4ar, hataridd stb.) észrevételeir6l az e-fénaploban tortend
bejegyzésen tilmenden haladéktalanul levél és faxiizenet Gtjan is a Megrendel6t és a
Megrendeld képvisel8jét tajékoztatja. Ennek elmulasztasaért feleldsséggel tartozik.

10.2.24. A kivitelezési tevékenység soran felmeriilo, kiilsé elhdrithatatlan okbol elére nem

lathat, igy a kozbeszerzési eljards soran nem jelzett, a kivitelezési
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tervdokumentaci6tol valo eltérési igényt a Megrendelb kapcsolattartdjanak €s miiszaki
ellendrének egyidejiileg egy (1) munkanapon belill jelzi. Ennek elmulasztisaért
felelosséggel tartozik.

10.2.25. A Megrendelét minden olyan koriilményr6l haladéktalanul értesiti, amely a
kivitelezési munkalatok eredményességét vagy kells idére vald |elvégzését
veszélyezteti, vagy akadalyozza; értve ezen a kiilonboz6 hatosagi| eldirasok,
szabvéanyok szerz6dés teljesitése soran torténd megvaltozésat is.

10.2.26. A megvalositas kdzben felmeriild vitdkat (miiszaki, értelmezési, stb.) Felek menet
kozben, vagy atadds utdn megegyezéssel, illetve jogi Gton rendezik. A vitdk
lezdrasanak hidnya nem késleltetheti a létesitmény megvalositdsat, nem adhatnak
alapot a befejezési hataridd médositasara. dl

10.2.27. Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, kiilon naploba, jegyzokonyvbe és
rajzrészleten rogzit eltakaras el6tt. A méréseket megeldzden a Megrendeld képvisel6jét
legalabb 3 (hdrom) munkanappal kordbban irdsban értesiteni kell, amelyen a
Megrendeld képviselGje részére az ellendrzés lehet6ségét biztositani kell. A mérésrol
késziilt naplét, jegyzokdnyvet, rajzrészletet az e-épitési mellékleteként fel kell tolteni.

10.2.28. Feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal arra, hogy a kivitelezési tévékenység
lebonyolitisa soran bekovetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a
Megrendeld felé, és a kiresemény kovetkeztében a kivitelezési tevékenységgel érintett
teriilet tekintetében felmeriild, Vallalkozonak felréhatd karokat a Megrendeld részére
haladéktalanul megtériti. A Vallalkozé kartéritési feleldssége attol ﬁiggetlej:‘ﬁl fennall,
hogy a kir bekovetkeztéért 6 vagy alkalmazottja, a kivitelezési munkalatok
lebonyolitdsahoz igénybe vett kozremiikoddje (alvallalkozdja) felelds. Ennek
elmaradisa esetén a Megrendeld jogosult szerzddésellenes teljesitést megéJllapitani és
az atvételt megtagadni.

10.2.29. Feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezési
tevékenység lebonyolitasiaval kapcsolatos karesemény miatt harmadik |személy a
Megrendeldvel, vagy a Magyar Allammal szemben Kértéritési vagy barmilyen mas
igényt tamaszt, (gy valamennyi ilyen kir vagy egyéb igény alél maradéktalanul
mentesiti a Megrendelt, illetve a Magyar Allamot. Ennek elmaradésa esetén a
Megrendelé jogosult szerzodésellenes teljesitést megallapitani és a3z atvételt
megtagadni.

10.2.30. A Kbt. 125.§ (4) bekezdés b) alapjan a szerzddés teljesitésének teljes|id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi €s a Kbt. 125.§
(5) bekezdés szerinti iigyletekr6l (tulajdoni részesedéssel Gsszefiiggd felmondas) a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

10.2.31.A Vallalkozo jelen szerz6dés 10. pontjaban foglaltak be nem tartasabol ered6 akar a
Megrendel6nél, akar a Vallalkozénal, akar harmadik személynél felmeriilo karokat a
Megrendelére nem harithatja at, az ebbol ered6 karokért a Vallalkozo feltétlen és
korlatlan felel6sséget vallal.

11. MUNKASZAKASZOK, TELJESITESI HATARIDO, TELJESITES HELYE
11.1. A teljesités helye a Megrendel6 2.1. pontban megjeldlt telephelye.
11.2. A Vallalkoz6 részletes iitemtervet készit, amely jelen szerzodés 1. sz. mellékletét
képezi. Az litemterv az alabbiakat tartalmazza:

11.2.1. Az egyes munkanemek kezdési és befejezési iddpontjat, valamint a megvaldsitas

egyes részhataridoit.

11.2.2. Az elérendelést és eléregyartast igényld tételek megrendelési idOpontjat, illetve
helyszinre szallitasanak id6pontjat.

11.2.3. A {6 anyagok és berendezések helyszinre szallitdsanak id6pontjat.

11.3. Megrendelé kezdeményezésére a Vallalkozd koteles az iitemtervben szerepld

idopontokat  igazoldé dokumentumokat (alvallalkozo6i, Dbeszallitoi  szerzédéseket,

visszaigazolasokat stb.) bemutatni.
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114.. Felek megallapodnak, hogy a teljesités az ajanlatban meghatdrozott iitemben,
(70 naptari nap) hataridével kell, hogy megvalosuljon, amely hatdridd betartdsara
Vallalkozd kotelezettséget vallal.

11.5. Befejezési hatarid6: 2014, 12. 08.
11.6. Az iitemezés idObeli elbrehaladast ir eld, mennyiségi atvételt jelent, nem eredményez
részteljesitést.

12. TELJESITES, ATADAS-ATVETEL v

12.1. A munkaszakasz akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Megrendeld kapcsolattartdja és
miiszaki ellenére és a Vallalkozé a munkaszakaszt kdzdsen megtekinti, és a Megrendeld
kapcsolattartdja és a miiszaki ellendre igazoldsa alapjan a munkaszakasz teljesitése
megtdrténtét irasban igazolja.

12.2. A Vallalkozé a kivitelezési tevékenység miiszaki 4tadas-atvételi eljarasanak
megkezdését megel6zden koteles sajat koltségen legalabb ot (5) napos probaiizemet
lefolytatni, és a Megrendeld kapcsolattartdja altal kijelolt kezeldszemélyzetet az
tizemeltetésre betanitani. A prébaiizem eredményét és a betanitas tényét a Felek kiilon
jegyzOkdnyvben rogzitik. A jegyzokonyvek két példanyban késziilnek, amelybdl egy-egy (1-
1) példany a Megrendel6t, egy-egy (1-1) példany a Véllalkozét illeti. Az alairt jegyzokonyvet
az e-fénaplé mellékleteként fel kell tSlteni.

12.3. A Vallalkozé6 a létesitményt a teljesitési hataridén beliil a 11.4. pontban
meghatarozottaknak megfeleléen, azt megelézden 15 (tizendt) nappal kordbban koteles
irasban az e-fonaploban készre jelenteni.

12.4. A miiszaki 4tadasi-atvételi eljaras résztvevdit a f6vallalkozé kivitelezd e-fénaploban
jelzett kezdeményezésére az épittetd hivja Ossze. Az épittetd az eljaras meghatarozott
idépontjanak, az épitési engedély szimanak és az épités helyszinének az e-fénaploba torténd
bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfeliigyeleti hatdsagot, a fovéllalkozéd kivitelez6t és
egyéb érdekelteket.

12.5. A készre jelentés hatdlyossa valasakor, de legkésébb az azt kovetd 6t (5) munkanapon
beliil a Megrendeld kapcsolattartdja és miiszaki ellenére utjan koteles a miiszaki atadés-
atvételi eljarast a Vallalkozd kapcsolattartéjaval megkezdeni. Az atadas-dtvétel megkezdése
csak lényeges, rendeltetésszerii hasznalatot gatld hidnyossag esetén tagadhatd meg. A
mindségellendrzés a Megrendeld és a Véllalkozo egyiittes jelenlététben zajlik.

12.6. Az 4tadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa érdekében a Felek kotelesek egytittmiikodni
egymassal.

A Felek az atadas-atvételrél elektronikus jegyzokonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia
kell a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdésében foglaltakat.

12.7. Az atadas-atvételi eljards lezarasanak feltétele a Megrendeld altal jelzett hibék,
hianyok, kifogasok kijavitdsa. A Felek a végleges atadas-atvételrdl elektronikus
jegyzOkonyvet (a tovabbiakban: "atadas-atvétel végleges jegyzOkonyve") készitenek,
amelynek tartalmaznia kell a Megrendeld 4altal jelzett hibak, kifogasok, hianyok
kijavitasanak, kicserélésének tényét, mindségét, a Megrendeld 4ltali elfogaddsat vagy
elutasitasat, a Megrendeld altal jelzett hibak, kifogasok, hidnyok kijavitasanak, kicserélésének
megtagadasat, vagy elmulasztasat, 4tadés-atvétel minden, barmelyik Fél altal lényegesnek
mindsitett mozzanatat, a Felek megéllapitasait.

12.8. A Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés akkor mindsiil
szerzOdésszeriien teljesitettnek, ha az atadas-atvétel végleges e-jegyzokonyvében a Felek
egybehangzéan megallapitjak, hogy a kivitelezési tevékenység jelen szerzOdésben és
mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul megfelel, a létesitmény lizemeltetésre alkalmas.

12.9. A miiszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és az e-jegyzOkdnyvbe vett hibak,
hianyossagok kijavitasat kovetden kiallitott - a fvallalkozé kivitelezbi teljesitéshez
kapcsolédd - e-teljesitésigazolas alapjat az elektronikus miiszaki igazolas képezi.

12.10. Megrendeld e-teljesitésigazolast 4llit ki az e-milszaki igazolasban rogzitett kivitelezési
munkak meghatarozasardl, az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenység mértékérdl,
mennyiségérdl és mindségérdl, a teljesités idépontjarol és a szamlazhatd osszegrol.
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12.11. Amennyiben a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdését kovetd e-jegyzokdnyvben
rogzitett hatariddig az atadas-atvételi eljards eredményesen nem zéarul le, a hibajavitdsokra
nem vagy nem megfeleléen keriil sor, azaz késedelem all be, a Megrendeld miiszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdésének napjatdl jogosult a késedelmi kotbért érvényesiteni.

12.12. A Megrendeld nem szerzddésszerii teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitas,
cserét vagy arleszallitast kérni, amelynek a Vallalkoz6 koteles eleget tenni.
12.13. A kivitelezési tevékenység akkor tekintheté teljesitettnek, ha:

12.13.1.a prébaiizem és a betanitds eredményes lezarasat a Véllalkozoé jegyz6konyvvel
igazolja, és

12.13.2.a Villalkozé a kivitelezési tevékenységet szerzbdésszeriien teljesiti, a kivitelezési
tevékenységgel érintett [étesitményt jelen szerzdédésben foglaltak szerint,
szerzbdésszerl, iizemkész allapotban atadja, és

12.13.3.a Megrendeld azokat jelen szerzodésben foglaltaknak megfelelden atveszi, tovabba

12.13.4.a Vallalkozd a hulladékkezelésrdl jelen szerzodés szerint gondoskodott, €s

12.13.5.a Vallalkozé a munkateriilet atvétele elotti allapotnak megfeleld helyreallitasarol
jelen szerz6dés szerint gondoskodott, valamint

12.13.6.a Vallalkozé és a Megrendeld jelen szerzO6dés szerint megallapitottak és e-
jegyzdkonyvben rogzitették a Vallalkozé altal felhasznalt felvonulasi energia, kézmii
szolgaltatasok fogyasztasanak mértékét, annak dijat és a Megrendeld részére torténd
megfizetésének hataridejét.

12.13.7.a Vallalkoz6 a Megrendeld részére atadja jelen szerzédés 12.14. pontjaban
meghatérozott atadds-atvételi dokumentaciot.

12.14. A Vallalkoz6 az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor, a teljesités feltételeként a
Megrendeld rendelkezésére bocsajt egy sorozat atadasi-atvételi dokumentaciot nyomtatott és
digitalis formatumban az e-épitési naploban rogziti az alabbi, a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet 33. § (1) és (3) bekezdésben felsorolt, iratanyagot:

12.14.1.a létesitmény készre jelentését,

12.14.2.2 pld. atadéasi tervdokumentacio, N

12.14.3.minéségbiztositasi dokumentacié, amely tartalmazza a miibizonylatokat,
mindségtaniisitasokat és a teljes korii mindségbiztositast megalapozd mérési vizsgalati
dokumentumokat (ide értve a beépitett anyagok miibizonylatait is), e-fonaplod
mellékleteként feltdltendd

12.14.4.a jelen szerzOdés targyat képezd épiiletgépészeti, elektromos, stb. rendszerek és
berendezések probaiizemérdl, beszabalyozasardl, eldirt paraméterek ellendrzésérol
késziilt jegyzOkonyveket, gépkonyveket, mindségi bizonylatokat, garancialeveleket,
jotallasi jegyeket, munkavédelmi mindsitéseket és egyéb dokumentumokat, a miikodési
engedély kiadasdhoz sziikséges feltételek igazolasaval, e-fénaplé mellékleteként
feltsltendd

12.14.5.a beépitett rendszerek részletes lizemeltetési, kezelési utmutatdjat, amennyiben a
rendszerek kozott 6sszefliggés lehetséges, akkor azokra vonatkozodan kiilon kitérve

12.14.6.a gépészeti és elektromos rendszerek, berendezések probaiizemrol, beszabalyozasrol
késziilt jegyz6konyvei,

12.14.7.magyar nyelvii kezelési itmutatdt, karbantartasi utasitasokat gépkonyvek,

12.14.8.a kezel6személyzet kioktatasat, betanitasat igazold nyilatkozatokat,

12.14.9.az érintésvédelmi, villamvédelmi, foldelésmérési jegyzokdnyvet, negativ vizminta
eredményt stb., amelyek a hasznalatbavételi eljaras sikeres lebonyolitasahoz
sziikségesek.

12.14.10. vallalkozdi (kivitelezdi) és felelos miiszaki vezet6i nyilatkozatok,

12.15. A kivitelezési tevékenység olyan részében tekinthetd atvettnek, amely részében azt a
Megrendeld jelen szerz6désben foglaltaknak megfeleléen atvette.

12.16. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozdt terheli, illetve a sikertelen
atadas-atvétel koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozo érdekkdrében felmeriilé okra
vezethetd vissza.
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12.17. Az atadas-atvételi eljaras idStartama maximum 30 (harminc) nap. Az atvétel
lezarasanak feltétele a hiany- és hibamentes teljesités. Amennyiben a 30 nap eredményteleniil
telik el, az 4tadas atvételi eljaras nem tekinthetd megkezdettnek. A Véllalkozé felel6ssége a
jelen szerz6désben kikotott miiszaki, gazdasagi és egyéb feltételek teljesitéséért akkor is
fennall, ha a teljesitéshez szilkséges tervet nem maga készitette, illetoleg a terv készitésében
nem vett részt.

12.18. Szamlazast a Megrendeld csak az elkésziilt és a Megrendeld miiszaki ellendre altal
igazolt teljesités esetén fogad el. A munkak teljesitésének igazoldsa el6tt a Vallalkozonak el
kell késziteni, és masolatban 4t kell adni az adott munkarész ellenérzésérdl készitett szabvany
szerinti mérési és mindsitési iratot. A Megrendeld miiszaki ellendre a ténylegesen elvégzett
teljesités igazolasat 8 munkanapon belill koteles elvégezni. A Megrendeld megbizottja a
hidnyos, vagy nem valés teljesitést, vagy hibat tartalmazo, vagy attekinthetetlen teljesités
igazolast a rendelkezésére 4116 iddn beliil elutasithatja. Ebben az esetben a teljesités igazolds
ismételt benytjtasanak idépontjatdl a rendelkezésére allo id6 ismételten 8 munkanap.
Villalkoz6 jogosult az litemtervben szerepld hatariddk elott teljesiteni.

12.19. A teljesités igazolasara a Megrendeld jogosult azzal, hogy a miiszaki ellen6r a
teljesitésigazolast megeldzden kiallitott muszak1 igazolassal igazolja a teljesités
elfogadhatosagat.

13. BIRTOKBAADAS TULAJDONJOG ES A KARVESZELY

13.1. A Vallalkoz6 koteles a létesitményt a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras és a e-
teljesitésigazolds, tovabba a e-teljesitésigazolas alapjan kiéllitott szamla ellenértékének
Villalkoz6 szamlajara torténd megérkezése napjan a Megrendeld birtokaba adni.
13.2. A karveszélyviselés a birtokba adas napjan szall 4t a Megrendelore.

14. EPITESI MUSZAKI ELLENOR

14.1. A Miszaki ellenér f6 kotelezettsége a jelen szerzddés targyat képezd kivitelezési
tevékenység soran a Megrendeld képviselete, a kiviteli tervekben eldirdnyzott miiszaki és
minbségi szinvonal biztositasa, a kivitelezési munka helyszinen torténd rendszeres
ellendrzése, mint az Megrendel6 megbizottja az e-épitési naplo folyamatosan ellen6rzése és
abban észrevételek, megallapitasok rogzitése.

14.2. A miszaki ellendr a tervektdl eltérd miiszaki megoldasokat, vagy tobbletmunkdakat
kizarélag a Megrendeld el6zetes irasos jovahagyésa esetén engedélyezhet vagy rendelhet el.
14.3. A miiszaki ellenér részletes feladatait megbizasi szerz8dése tartalmazza.

15. ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE
15.1. A Villalkozé alvallalkozot az ajanlatban megjeldltek szerint és a Kbt. 128.§-a alapjan
jogosult igénybe venni.
15.2. A Villalkozé az altala igénybe vett alvallalkozokért és alvallalkozo felrohatd
magatartasa 4ltal a Megrendel8nek okozott karért gy felel, mintha a teljesitést maga végezte
volna.

16. VALLALKOZOI DiJ

16.1. A Felek jelen szerzddés 1. szama mellékletének részét kepezo vallalkozdi ajanlatban
szerepld képezd arazott koltségvetés alapjan jelen szerzodés ellenértékeként étalanydijat
allapitanak meg, igy jelen szerzddés atalanydijas elszdmolasiinak mindsiil.

16.2. Jelen szerzbdésben meghatarozott teljes kivitelezési tevékenység vallalkozoi dija
minddsszesen netté 173.128.600,- Ft forint, azaz netté Egyszdizhetvenhdrommillio-
egyszdzhuszonnyolcezer-hatszdz) forint.

16.3. | Felek rogzitik, hogy a jelen szerz8dés targya épitési engedélyhez kotott épitési
tevekenyseg, ennek megfelelden az altaldnos forgalmi adordl sz6l6 2007. évi CXXVIL tv.
142 §. (1) b) pontja alapjan un. forditott addzés ala tartozik, azaz a Megrendeld a vallalkozasi
dijat terheld 4fa 8sszegét kdzvetleniil az adohatosag felé koteles elszamolni és megfizetni.
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16.4.

16.5.

16.6.

A Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerzddésben vallalkozoi étala’mydl'jaﬂ hatarozott
meg, amelyet a szerzOdéskitéshez €s a vallalkozdi dij meghatarozasahozl sziikséges
valamennyi informacié, tény és koriilmény figyelembevételével, az épitési 1helyszmek
ismeretében és az esetlegesen felmeriild tobbletmunka Vallalkozét terheld kockézatanak
ismeretében allapitott meg. A vallalkozéi dij magaban foglalja a Vallalkozonak a jelen
szerzOdés targyat képezd épitési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos {jalamennyl
koltségét igy kiilondsen a kozvetlen koltségeket (anyagkoltség, kozvetlen gépkoltség,
fuvarozasi és rakodasi koltség, épitdipari rezsidradij alapjan szamitott munkadij), ia fedezetet
(kdzvetlen koltségek kozott nem szerepld altalanos koltségek, tervezett nyereseg) A
vallalkozéi dij magaba foglalja tovabba: 1
16.4.1. Az épiiletgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyari beszabalyozasanak koltségét,

az lizemeltetd éltal biztositott személyzet betanitisat. 5 napos komplex 1probauzem

Osszes koltségét, ezen feliil az épiiletgépészeti rendszerek, felszereleseH téli-nyari

beszabalyozasanal kiilon-kiilon 2-2 nap beiizemelési koltség Osszegét. |

16.4.2. A szabvanyoknak, és a megrendeld elvardsainak megfeleléen elkesznetﬂ mindsitési
mintavételi tervben foglalt mérések vizsgalatok, mindsitések, illetve a Megrendelo altal
eléirt mindségvizsgalatok és azok kiértékelésének koltségét. A 1 sziikséges
szakvélemények, mibizonylatoldsok, a szerzddésben elbirt parameterekiteljesneset
igazolo mérések koltségeit.

16.4.3. Kezelési és karbantartasi utasitasok készitésének koltségeit, és idegen nyelvu szbveg
esetén azok hiteles forditasi koltségeit is.

16.4.4. A telken beliili épitmények, kozmiivek stb., a szomszéd mgatlanokban és
kozteriileteken az épitkezés megkezdése eldtti miiszaki allagfelvetel,! fényképes
dokumentaci6 készitése, az dllagmegovas az esetlegesen keletkezd karok helyrealhtas1
koltségeit, és az épitkezés befejezése utani ellendrzo jegyzOkonyv felvételét,

16.4.5. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendel$ altal kdzvetleniil vagy megbizott
atjan végzett munkakhoz a munkateriilet biztositds, “illetve ezen Vallalkozok
koordinacidjanak koltségeit.

16.4.6. Az épitési teriilet és az épitéssel igénybevett teriilet folyamatos naponkénti
takaritasanak és a keletkezett hulladék rendszeres elszallitasanak, artalmatlanitasanak
koltségeit.

16.4.7. Ideiglenes viz és elektromos vételezési hely kiépitést almérével és a fogyasztott
energia koltségét.
A kivitelezési tevékenység megvalositasa soran a Megrendel6 altal kezdeményezett a

miiszaki tartalmat érintd valtozasokhoz k6tddo koltségelszamolas megalapozasa érdekében a
Felek az 1. szdmi mellékletének részét képezd vallalkoz6i ajanlatban szerepld
dokumentumban régzitik a Vallalkozé arképzési adatait, az alabbiak szerint:

16.5.1. a beéarazott 6sszevont egységarkiiras,

16.5.2. az egységarképzésben alkalmazhatd normak megnevezése,

16.5.3. rezsidradij szakmankénti részletezésben,

16.5.4. az anyagar-képzés elemei (szallitasi koltség, anyagigazgatasi koltség stb.)

16.5.5. egyéb koltségtényezdk (prognosztizacio stb.).

A Vallalkozé kijelenti, hogy:

16.6.1. nem fizet, illetve szdmol el jelen szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

16.6.2. jelen szerzOdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti
tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
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17. ELOLEG

17.1. A Felek megdllapodnak, hogy a Vdllalkozo elbleget nem kér, a Megrendeld eldleget
nem fizet.
17.2. Elbleget igénylése esetén az elbleg mértékével megegyezd mértékben eldleg-

visszafizetési biztositék kell nyujtania Vdllalkozonak, vdlasztdsa szerint a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti biztositéki formadk valamelyikén.

18. VALLALKOZOI DIJ KIFIZETESENEK MODJA, HATARIDEIE
18.1. Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételeire vonatkozé jogszabalyok:
18.1.1. a kdzbeszerzésekrdl sz616 2011. évi CVIL térvény
18.1.2. a polgari torvénykonyvrdl szo16 2013. évi V. térvény
18.1.3. az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 306/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet
18.1.4. az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV torvény,
18.1.5. az allamhaztartasrél szolo torvény végrehajtasardl szolo 368/2011.(XIL31.) Korm.
rendelet;
18.1.6. az addzas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. térvény 36/A. §,
18.1.7. egyéb hatalyos ad6 és szamviteli jogszabalyok.
18.2. A Felek megallapodnak, hogy a Villalkozd jelen szerzbdés 1. sz. mellékletben
meghatarozott késziiltségi fokonként részszamla és végszamla benyujtasara jogosult.
18.2.1. Ajanlatkérd a szerzddésben rogzitett miszaki tartalom 30 %, illetve 60 %-os
késziiltségéhez mérten 2 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult. A
kiszamlazhaté vallalkozasi dij aranya megegyezik a kivitelezés késziiltségi fokanak
aranyaval. A végszamla benytjtasanak feltétele a sikeres miiszaki 4tadas-atvételi
eljaras.
18.2.2. A 30 %-os miiszaki tartalomnak legalabb ki kell terjedni az alabbi munkarészekre:
- bontasi munkak
- szerkezeti megersitési munkak
- kémiives munkak
- anyilaszardk leszallitasa
18.2.3. A 60 %-os miiszaki tartalomnak legalabb ki kell terjedni az aldbbi munkarészekre:
- valaszfalazas
- gépészeti alapszerelések
- villamos halézat szerelés
- aljzat betonozas
- nyilaszarok beépitése
18.3. Az ajanlatkérd a szerzdésben rogzitett tartalom teljesitését kovetden, az igazolt
teljesités alapjan benyujtott szamlat fogadja be.

18.4. A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozd jelen szerzbdés 1. sz. mellékletét képezd
pénziigyi-miiszaki iitemtervben meghatdrozottak szerint, az egyes munkaszakaszok
elkésziiltével jogosult a részszamlak benyujtasara.

18.5. A Megrendelé kotelezi magat, hogy az adott kivitelezési szakasz eredményes
teljesitését kovetden a Megrendeld 4ltal jelen szerz8dés alapjan megtett, adott munkaszakasz
teljesitésrél kiallitott igazolés, és a jogszeriien és cégszeriien kiallitott részszamla ellenében a
Vallalkozé jelen szerzddés szerinti bankszamlajara torténd atutalassal egyenliti ki.

18.6. A Vallalkozd az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatisat kovetben a
Megrendelo miiszaki ellenére és kapcsolattartdja altal egyiittesen megtett teljesitésigazolas
alapjan jogszerlien és cégszerlien kiallitott végszamlat nyijt be Megrendeld felé. A

Megrendelo altal jelen szerzodés szerint nyujtott eldleget a Vallalkozé koteles figyelembe

venni és a végszamlat ennek megfelelden kiallitani. Az eldleg a kialkudott vallalkozm dijba

beleszamit. (Amennyiben el6leg megfizetésére keriilt sor.)
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18.7.

18.8.

18.9.

A Villalkoz6 a részszamla(ka)t és a végszamla(ka)t (a tovabbiakban egyiitt: "szamla")
a Megrendeld nevére és cimére allitja ki. A szdmldnak tartalmaznia kell az elvégzett
kivitelezés megnevezését, a munkaszakasz szamit, illetve azt, hogy részszamla vagy
végszamla-e, valamint minden olyan dokumentumot, amit a Kbt., vagy egyeb hatalyos
jogszabdly eldir. A szdmla elvalaszthatatlan melléklete a Vallalkozo, valammt a Megrendeld
kapcsolattartéja és a miiszaki ellendre altal tett egyiittes teljesitésigazolasa. | A szdmla
melléklete az ajanlat részletes, arazott koltségvetéséhez igazodo tételes kimutatas.

A szamla kibocsatasara kizardlag a Vallalkozé jogosult, a szdmla engedményezésére
nincs lehetdség.

A Megrendeld a vallalkozoi dijat az alabbiak szerint fizeti meg a Vallalkozonak:

18.9.1. Az ajanlattevéként szerz6dd fél a teljesités elismerését kdvetden allitja ki szadmlajat,
a szamlaban részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az a_]anlattevc1 teljesités
mértékét.

18.9.2. A szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendelo harminc
(30) napon beliil atutalja az ajanlattevonek.

18.9.3. Az ajanlattevoként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait
vagy az ad6zés rendjérdl sz616 2003. évi XCIL tdrvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §
(3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozéval
kotott szerzbdésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja.

18.9.4. Az ajanlattevoként szerzo6dd felek atadjak a 18.9.3. pont szerinti ' atutalasok
igazolasainak masolatait, vagy az alvallalkozé koztartozdst mutatd egyiittes
addigazolasanak masolatait a Megrendeldnek (annak érdekében, hogy a Megrendelo
megallapithassa, hogy az ajanlattevéként szerz6do fél jogszeriien nem ﬁzette ki a teljes
Osszeget az alvéllalkozénak).

18.9.5. Az ajanlattevéként szerz6d6 fél altal benydjtott szamlaban megjeldlt, fovallalkozm
teljesités ellenértékét a Megrendeld tizenst (15) napon beliil 4tutalja az ajanlattevoként
szerz06d6 félnek, ha az alvallalkozékkal szembeni fizetési kotelezettseget az
Art. 36/A. §-éra is tekintettel teljesitette.

18.9.6. Ha az ajanlattevOként szerz6d6 fél a 18.9.3. pont vagy a 18.9.4. pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradé részét a Megrendeld 6rzi
és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha igazolja, hogy a 18.9.3. pont vagy a 18.9.4.
pont szerinti kételezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az
alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a 18.9.3. pont szerint
bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére.

18.10. A jelen bekezdésben foglaltakat minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

18.1

18.1

18.1

18.1

18.1

18.1

1. Amennyiben nem allapithaté meg egyértelmiien a szimla kézhezvételének iddpontja
vagy a Vallalkozé teljesitést megelézben nyujtja be a szamlat, a fizetési hataridd jelen
szerzOdésben meghatarozott médon és tartalommal torténd teljesités napjat kovetd 30 nap.

2. A Vallalkozé a Megrendeld irasos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség
vallalasara nem jogosult, az ennek ellenére tortént kitelezettség vallalasért a Megrendel nem
tartozik helytallni.

3. A fizetési kotelezettség teljesitése napjanak azt a napot kell tekinteni, lamikor az
ellenértékkel a Megrendel6 bankszamlajat a Megrendel6 bankja megterhelte.

4, Az ellenértéket a Megrendeld forintban fizeti meg.

5. A rész-szamlaban torténd kifizetés nem jelenti az adott munka elfogadasat, vagy a

Vallalkozonak az aloli mentesitését, hogy tovabbra is teljes korlien felelés! a munka
befejezéséért és a garanciakért.
6. A Megrendel6nek joga van a kifizetés visszatartasara az alabbi esetekben:
18.16.1.a teljesités hibas ¢és a Vallalkoz6 a Megrendeld irasos felszolitasa ellenére sem
javitotta ki a hibat.
18.16.2.A Vallalkozo6 bizonyithatoéan kart okozott a létesitményben, illetve barmely maés, a
Megrendel6vel jogviszonyban 4ll6 partner munkajaban.
18.16.3.Abban az esetben, amennyiben Véllalkozé nem a jelen bekezdésben foglaltaknak
megfeleld szamlat nyujtott be.




18.16.4.Amennyiben a Villalkozd a szolgaltatott dolog felhasznélasdhoz, fenntartasahoz
sziikséges tajékoztatast nem adja meg.
18.16.5.Abban az esetben, ha a Vallalkozd a teljesitési biztositékrdl sz6lo feltétlen és
visszavonhatatlan a Felek altal kolcsondsen egyeztetett szovegezésit és elfogadott
nyilatkozatot nem adja at.
18.17. A Villalkozo véllalja, hogy:
8.17.1.nem fizet, illetve szdmol el a szerzOdés teljesitésével Osszefuggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd adokoteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;
18.17.2.a szerzddés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkérd szdmara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti
iigyletekr6l az ajanlatkér6t haladéktalanul értesiti.

—_—

19. IDEIGLENES ENERGIAKOLTSEGEK

19.1. A jelen szerzddésben korabban rogzitettek szerint a Véllalkozé a Megrendeld altal
meghatarozott ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyen a kivitelezési tevékenység
teljes id6tartama alatt felvonulasi (ideiglenes) energiat és a kdzmiicsatlakozasokat biztositja.

19.2. A Felek a kivitelezés megkezdése el6tt kiilon mérdorakat tizemelnek be. Az ideiglenes
energia sziikség szerinti kiépitése és a fogyasztas dija a Vallalkozot terheli.
19.3. A kivitelezés befejezését kovetden a Felek a mérdorak allasat e-jegyz6konyvben vagy

az e-fOnaploban rogzitik, megallapitva a tényleges fogyasztast, amelynek az ellenértékét
Vallalkoz6 a kivitelezés befejezését kvetben Megrendel6 altal kiallitott szamla ellenében 15
napon beliil megfizet Megrendeld jelen szerz6dés szerinti bankszamlajara.

20. KOOPERACIOS TARGYALAS

20.1. A szerzbdésszeril teljesités érdekében egyiittmiikddési kotelezettségiik korében a
Felek legfeljebb heti rendszerességgel kooperacios targyalast tarthatnak.
20.2. Béarmelyik Fél kezdeményezésére a masik Fél kooperdcids lehetdséget biztosit. A

Felek a kooperacids targyalast a Megrendeld kapcsolattartoja altal meghatarozott helyen, a
Felek altal egyeztetett idopontban tartjak meg.

20.3. A kooperacids targyalasrol a Megrendelé miiszaki ellendre jegyzokonyvet készit,
amelyet a Felek aldirnak. A jegyzOkonyv egy (1) eredeti példanyban késziil, melyet a
Miiszaki ellendr 6riz az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig. Az atadés-
atvételi eljarast lezarultat kovetéen a jegyzOkonyvek digitalis (szkennelt) valtozatanak
1 példanya a milszaki ellenért, az eredeti példanyok a Megrendelét illetik.

%. ' 15



21. TOVABBI KAPCSOLATTARTAS
A Felek megallapodnak abban, hogy minden a jelen megallapodas alapjan egymassal
kozlendé nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy az irasban a masik Fél ltal torténd atvétel
igazolasara alkalmas modon torténjék. Amennyiben jelen szerzédés masként nem
rendelkezik, a kérnyezetvédelmi szempontok érvényesitése és a paplrfelhasznalas‘ valamint a
keletkezett hulladék csokkentése érdekében ebben a koérben a Felek egymas kozotti
viszonyukban a szerzédés teljesitésével kapcsolatban irasbeli formanak elfogadjak az egyik
Fél altal a masik Félhez, ez utobbinak ismert fax szdmara tovabbitott fax iizenetet, valamint
az egyik Fél altal a masik Félnek a jelen megallapodasban meghatarozott elektromkus levél
cimérol a masik Félnek a jelen szerz6désben meghatarozott elektronikus levél cimére kiildstt,
a kiilds Fél kapcsolattartoja nevével jegyzett és legalabb e-mailben visszaigazolt elektronikus
levelét is. Egyik Fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely 4ltala, vagy a fax késziilékérdl vagy
e-mail cimérél kiildott telefax vagy elektronikus levél nem arra jogosulttél szarmazik.
Valamely Fél 4ltal valamely masik Félnek a jelen megallapodassal &sszefiiggésben
kiildott értesitések vagy mas kommunikicié céljara a kovetkezd cimek és fax szamok

21.1.

21.2.

21.3.

szolgalnak:
21.2.1. ha a Megrendeld a cimzett:

21.2.2. ha a Vallalkozd a cimzett:

Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike a jelen szerzg
vagy azzal kapcsolatban valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:
21.3.1. e-mailben torténd tovabbitas esetén az azt kovetd elsé munkanapon valik
amikor az e-mail fogadasat bizonyitd elektronikus visszaigazold levelet
kézhez kapja, az ily mddon elkiildott e-mail kézhezvételére vonatkozo

Magyar Nemzeti Levéltar

cim: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
telefon: 06-1-225-2877

fax: 06-1-225-2875

Kapcsolattarté neve: Vizsy Jozsef

e-mail: vizsy.jozsef@mnl.gov.hu

és

Magyar Nemzeti Levéltar
Bartok Tamas miiszaki ellendr
miszaki ellendr névjegyzéki jele: ME+E-L.-13-52172, MV-EP/A-13-5
telefon: ~ 06-30-231-9092
fax: 06-1-225-2875
e-mail: tamas.bartok@t-online.hu

cégnév: Omnion Kft.

név: Flasch Judit

cim: 1051 Budapest, Oktdber 6. utca 4. 4/16.
telefon/fax: 06-30-395-9139/780-2611

e-mail: judit.flasch@omnion.hu

és

felelds miiszaki vezeto: Révész Tibor
telefon: 06-30-567-3717
fax: 06-1-780-2611

e-mail:  revesz.tibor@omnion.hu

2172

felelds miiszaki vezetd névjegyzéki jele: MV-Ep/A-19-5763/2017. oktéber 2.

5dés szerint

hatélyossa,

a kiildé Fél

vélelmet a

cimzett fél akkor dontheti meg, ha hitelt érdemld mddon bizonyitja, hogy az

elektronikus visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy
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22.

23,

24.

"

21.3.2. faxon torténd tovabbitds esetén azt kovetd els6 munkanapon valik hatilyossa,
amikor a fax fogadasat bizonyité OK feliratt visszajelzést a kiildo fél kézhez kapja, az
ily médon elkiildott fax kézhezvételére vonatkozo vélelmet a cimzett £fé1 akkor déntheti
meg, ha hitelt érdemld médon bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem
kapta kézhez a kiildeményt; vagy

1.3.3. levélben torténd tovabbitds esetén akkor valik hatalyossa amikor az ajanlott és
tértivevényes kiildeményként, vagy futdrszolgalat (tjan tovabbitott levelet az adott
cimre kézbesitették, illetve a kézbesités sikertelensége esetén 6t (5) munkanappal
azutan, hogy a kézbesitést az adott félnek sikerteleniil megkisérelték.

21.4. A kapcsolattarté személyében torténé valtozasrdl a Felek kotelesek egymdst

haladéktalanul irdsban értesiteni.

[ \e]

TARTALEKKERET
22.1. Felek tartalékkeretet nem allapitanak meg.

TOBBLETMUNKA

23.1. Jelen szerzodés értelmében tobbletmunkanak mindsiil a kivitelezési tervben szerepld,

de a koltségvetésbol hidnyz6 munka, vagy a koltségvetésben nem kelld mértékben

megjelenitett munka, amelyet a Vallalkozé kételes elvégezni, €s amely nélkiil jelen szerzddés
efedménye nem johetne létre. Tobbletmunka esetén az eredetileg célul tiizott munkaeredmény
nem valtozik meg, hanem valtozatlan munkaeredmény az elézetesen becsiilthez képest csak
tbbletmunkavégzéssel, illetve tobblet koltségvonzattal valésithatd meg.

232, | Tekintettel arra, hogy a vallalkozéi dijat a Felek jelen szerz6désben végleges jelleggel
egyOsszegben atalanyaron kétik ki, tovabba tekintettel a Vallalkozé jelen szerzédés 4.2.-4.7.
pontjaiban foglalt kijelentéseire, a jelen szerzédés teljesitése kapcsan felmeriild és a
Vallalkoz6 altal elvégzett tobbletmunka ellenértékére a Vallalkozo nem tarthat igényt, és azt
egyéb médon sem érvényesitheti a Megrendel6vel szemben.

23.3. A 23.2. pontra tekintettel a Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy jelen szerzddés
teljesitése soran felmeriild tobbletmunkakat a Vallalkozé koteles kiilon térités nélkiil
elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a vallalkoz6i dijat a Felek
ataldnyéron allapitottak meg.

POTMUNKA

24.1. Jelen szerz6dés értelmében potmunkanak mindsiil azon miszakilag sziikséges munka,
amely jelen szerzdés alapjat képezé dokumentacid tartalmiban nem szerepelt, de
alkalmazésa nélkiil a [étesitmény rendeltetésszeriien nem hasznalhatd, és amelyet a
Véllalkozd koteles elvégezni, és amely nélkiil jelen szerz6dés eredménye nem jShetne létre,
vagy a létesitmény rendeltetésszerii, illetve biztonsagos hasznalata nem lenne biztositott. A
Villalkoz6 — a vallalkozéi dij moédositasa nélkiil - koteles elvégezni az utdlag megrendelt,
kiilondsen tervmodositis miatt sziikségessé vald munkat is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aranytalanul terhesebbé.

24.2. Amennyiben a pétmunka elvégzése a Vallalkoz6 feladatat arinytalanul terhesebbé
teszi, tgy a felek kijelentik, hogy a pétmunka— amennyiben annak feltételei fennallnak —
szerz6désmodositassal vagy hirdetmény kozzététele nélkiili targyaldsos eljaras keretében
végezheto el.
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25. MUSZAKI SZUKSEGESSEGBOL FELMERULO MUNKAK
25.1. A miiszaki sziikségességbdl felmeriild munkakon jelen szerzodés értelmében a Felek
azon munkakat értik, amelyek azért meriilnek fel, mert objektiv természetitknél fogva a
Villalkoz6 nem tudta felmérni kellden az elvégzendé munkit és koliségkihatasa
nagysagrend;jét.
Tekintettel arra, hogy a vallalkozdi dijat a Felek jelen szerzddésben végleges jelleggel
egyOsszegben atalanyaron kotik ki, tovabba tekintettel a Vallalkozo jelen szerzédés 4.2.-4.7.

25.2.

26.

27.

pontjaiban foglalt kijelentéseire, a jelen szerzédés teljesitése kapcsan fel
Vallalkozé altal elvégzett miiszaki sziikségességbdl elvégzett munka ell
Villalkozé nem tarthat igényt, és egyéb mddon sem érvényesitheti a Megrendel
25.3.

eriild és a

ejnértékére a
i.el szemben.

A 25.2. pontra tekintettel a Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzdés

teljesitése soran felmeriilé miszaki sziikségességbol elvégzett munkdkat a Vallalkozé koteles
kiilon térités nélkiil elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a vallalkozoi dijat

a Felek atalanyaron allapitottak meg.

JOTALLAS

26.1.
jotallast vallal. A jotallasi id6 mértéke az lizembe helyezéstdl szdmitva 24 honap.

26.2.  Jotallasi é

26.3.

A Vallalkoz6 a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkak hibatlan elvégzéséért

A Villalkoz6 koteles a jotallasi idon beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani.

A kijavitott, kicserélt berendezésekre a Vallalkozd garanciajat kiterjeszti, azok tekintetében a

jotallasi id6 a kijavitastol, illetve kicseréléstol kezdve ujrakezdédik.
26.4.
szakszerlitlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy elemi kar (ide
szokasos mértékii vihar okozta esetleges hibakat) miatt kovetkezett be.
A Villalkozé koételes a Megrendeld részérdl irasban bejelentett
meghibasoddsokat, a bejelentést koveté harom (3) munkanapon beliil a

26.5.

A Vallalkozé jotallasi kotelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy

em értve a

garancialis
Megrendeld

kapcsolattartojanak jelenlétében feliilvizsgalni, a Megrendelé igényei alapjan a javitdsi

munkakat, a feliilvizsgalatot kovet6 két (2) munkanapon beliil megkezdeni, és a
megallapodott hataridére befejezni. A Kkivitelezés sordn beépitésre keriil

berendezések tekintetében a Vallalkozd az irasbeli bejelentést kovetd 3 rr

kGlesOndsen
h  gépészeti
apon beliil

felillvizsgalja a garancialis meghibasodast, a javitdsi munkakat haladéktalanul koteles

megkezdeni.
26.6.
munkanapon beliil nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrende

kijavitas érdekében a sziikséges intézkedéseket a Vallalkozd™ kockazatara és
megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzddés szerinti barmely jogat a Vallalkozdy

elvesztené.
A Felek a teljes korii miiszaki atadas-atvételtdl szamitott tizenkét (12) hon
uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendeld képvisel6je készit

26.7.

meghivja a Vallalkozdt és a miiszaki ellenért. Az ott készitett jegyz6konyvben

hibak kijavitasa, illetve a hidnyossdgok megsziintetése a Vallalkozé harminc
hatarid6n beliili kotelezettségét képezi.
A meghibéasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:
26.8.1. Cégnév: Omnion Kft, Révész Tibor
26.8.2. Cim: 1051 Budapest, Oktober 6. utca 4. IV. em/16.
26.8.3. E-mail: revesz.tibor@omnion.hu

26.8.

KARESETEK, KARTERITES

27.1. Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a leheté legrovidebb ic

karokozo, a Megrendeld és a Vallalkozo jelenlétében jegyzokonyvet kell felvenni
Amennyiben a Vallalkozé nincs jelen, Ggy a jegyzokényv atvét

huszonnégy (24) 6ran beliil koteles észrevételt tenni.

27.2.

\

Ha a Vallalkozé a hiba kijavitasat a bejelentés hatalyosuldsatdl szam

itott 6t (5)
6 jogosult a

koltségére
ral szemben

ap elteltével
eld, és arra

feltiintetett
(30) napos

16n beliil a

elét  kovetd
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28.

29.

27.3. Ennek elmulasztdsa esetén a jegyzOkonyvben foglaltak utdbb nem képezhetik vita
targyat. A Vallalkozénak a karesemény kivizsgalasahoz a késdbbiekben joga van.

27.4. A Viéllalkozd jelen szerz6dés alairdsaval egyidejiileg a Megrendelé rendelkezésére
bocsatja a feleldsségbiztositasi szerzdése masolatat (3. szami melléklet), amelynek mértéke
minimum: 20.000.000 Ft/karesemény, 100.000.000 Ft/ biztositasi év.

TELJESITESI BIZTOSITEK

28.1. A Villalkozé annak biztositasara, hogy jelen szerzddés targyaban meghatérozott
munkakat jelen szerzédésben és mellékleteiben megadott és ajanlataban vallalt feltételek
mellett szerzédés szerint, hibatlanul teljesiti koteles jelen szerz6dés hatalybalépésével
egyidejlileg a szerzOdésszerii teljesitést igazolé eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras
lejzérésénak napjaig (teljesités idopontjaig) a Megrendel rendelkezésére bocsatani a afa
nélkiil szamitott vallalkozéi dij 5 %-anak megfeleld mértékli teljesitési biztositékot. A
teljesitési biztositékot a Véllalkozé valasztisa szerint a Megrendeld jelen szerzddés szerinti
bankszamlajara val6 atutalassal vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban meghatarozott
egyéb modon kételes rendelkezésre bocsatani. A Vallalkozé egyidejiileg koteles nyilatkozatot
vagy igazoldst adni arrdl, hogy a teljesitési biztositék korlatozas nélkiil, visszavonhatatlanul
és|sziikség esetén 6t (5) munkanapon beliil Megrendeld részérdl igénybe vehets. Amennyiben
a Vallalkozé a teljesitési biztositékot bankgarancia formdajaban teljesiti, azt koteles a
szerz0déskotés napjaig Megrendel6 rendelkezésre bocsatani.

28.2. Ha a munkavégzés mindsége, vagy iiteme nem megfeleld a Megrendel6 felszdlithatja
a Vallalkozét a hidnyossagok poétlasdra, a mindség kijavitasara, a munka iitemének
felgyorsitasara, aki a megadott hatarid6n beliil kételes azt végrehajtani.

28.3. Amennyiben a Vallalkozé a felszolitisnak maradéktalanul nem tesz eleget, a
Megrendeld jogosult jelen szerz6désben foglaltak szerint kotbérigényét, illetve kartéritési
igényét a Vallalkoz6val szemben a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. Ezen kikotésre
vonatkozé utalast a nyilatkozatnak vagy igazolasnak tartalmaznia kell. :

28.4. Eredményes atadas-atvételi eljarast kovetben a teljesitési biztositék vagy anna
fennmarado része a szerzddés teljesitését kovetden a jotallasi biztositékba beszamitasra keriil.
28.5. Felek rogzitik, hogy a biztositék hataridore torténd rendelkezésre bocsatasardl a

Vallalkoz6 az ajanlataban a nyilatkozatot megtette.

JOLTELIJESITESI BIZTOSITEK

29.1. A Vallalkozé annak biztositasara, hogy jotallasi kotelezettségeit a dokumentacioban
megadott, és ajanlataban vallalt feltételek mellett, szerz6dés szerint, maradéktalanul teljesiti,
annak hataridore eleget tesz az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljards napjan (teljesités
idopontjaban) koteles jotallasi biztositékot a Megrendeld rendelkezésére bocsatani a jotallasi
idoszak veégéig terjedd idOszakra. A jotallasi biztositék alapja az afa nélkiil szamitott
vallalkozdi dij Gsszege, mértéke 6t (5) szazalék.

29.2. A jotallasi biztositékot a Vallalkozd valasztasa szerint a Megrendeld jelen szerzddés
szerinti bankszamlajara valé 4tutaldssal vagy Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban
meghatarozott egyéb moddon koteles rendelkezésre bocsatani, ugy, hogy a teljesitési
biztositékot kiegészitheti a jotallasi biztositék Osszegére. A Vallalkozd egyidejlileg koteles
nyilatkozatot vagy igazolast adni arr6l, hogy a biztositék korlatozas nélkiil,
visszavonhatatlanul és sziikség esetén 6t (5) munkanapon beliil Megrendel6 részérdl igénybe
vehetd. Amennyiben a Vallalkozo a teljesitési biztositékot bankgarancia formajaban teljesiti,
azt koteles az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljards napjan a jotallasi idészak végéig
terjedd idészakig Megrendel6 rendelkezésre bocsatani.

29.3. A Megrendeld a jotallasi biztositék jelen szerzddés szerinti rendelkezésre bocsatasaig
a vallalkozéi dij kifizetését jogosan tagadhatja meg, a Megrendelé a jotallasi biztositék

rendelkezésre bocsatasaig nem esik késedelembe, viszont a Vallalkozd jelen szerzddés

szerinti kotelezettségeivel késedelembe esik.
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29.4. Amennyiben Megrendeld hibat észlel, azt irasban kozli a Vallalkozdéval. A Vallalkozd
— a Felek eltéré irasbeli megallapodasa hianyaban — a k6zléstdl szamitott 6t (5) munkanapon
beliil koteles a hiba kijavitasit megkezdeni és a Megrendelé kérésének megfelelden
kijavitani. Amennyiben a Vallalkoz6 a hibajavitast a fenti hatéridd beliil nem kezdi meg és a
hibajavitds hataridejét nem hatdrozza meg, a Megrendeld tovabbi egyeztetés nélkiil
haladéktalanul jogosult a hibat jotallasi biztositék terhére maga kijavitani, illetve massal
kijavittatni. A Megrendel tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat jotallasi
biztositék terhére maga kijavitani, illetve massal kijavittatni abban az esetben is, ha a
Vallalkozé 4ltal meghatarozott és Megrendelé altal elfogadott hataridén beliil a hibajavitas
nem torténik meg hianytalanul. A j6tallasi biztositék korlatozas nélkiil és visszavonhatatlanul
igénybe vehetd. A Megrendeld ezt a jogat jotallasi biztositék keretein feliil is érvényesitheti.
A Villalkozé a Megrendeld kijavitasra vonatkozé dontését nem biralhatja feliil, és
koteles a jotallasi biztositék és a javitdsi koltség kiilonbozetét a Megrendeld irasbeli
felszolitasara és cégszerien kiallitott és alairt szdmla ellenében tiz (10) napon beliil a
Megrendeld jelen szerzdés szerinti bankszamlajara valé atutalassal rendezni. A|Megrendeld
a javitast az ésszerll és indokolt gazdilkodas keretei kozott koteles végrehajtani vagy
végrehajtatni.
29.6. A jotallasi iddszak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, megéllapitasaikat
jegyzokonyvben rogzitik. A jegyz6konyv két példanyban késziil, amelybdl egy (1) példany a
Megrendel6t, egy (1) példany a Vallalkozét illeti.
29.7. Amennyiben a jotallas id6tartama alatt a Megrendeld kifogast nem tdmaszt vagy a
jotallasi biztositék csak egy részét veszi igénybe a Megrendeld a jotallasi biztositékot vagy
annak fennmaradd részét a 23.1.5. pontban meghatarozott jegyzokdnyv keltének napjatol
szamitott harminc (30) napon beliil visszafizeti a Véllalkozo részére.
A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a kotbér, illetve jotallasi
biztositékon talmenden jelen szerz6dés megszegésébol eredd karat is jogosult érvényesiteni.
Felek rogzitik, hogy a biztositék hatarid6re torténd rendelkezésre bocsatasardl a
Vallalkoz6 az ajanlataban a nyilatkozatot megtette.

29.5.

29.8.

29.9.

KOTBER
30.1.

30.
A Villalkozé késedelmesen vagy hibasan tovabt
kotelezettségének megszegése szerzOdésszegésnek mindsiil.
A késedelmes teljesitésért a Vallalkozd felelsséggel tartozik, a Megrendeld pedig
késedelmi kotbért érvényesithet.
Késedelmesen teljesit a Villalkozé, ha a jelen szerzddésben és mellékleteiben
meghatarozott hataridére nem, vagy nem megfelelden teljesit, vagy jelen szerzgdés szerinti
jotallasi kotelezettségét hatariddre nem vagy nem megfelelden teljesiti. A Felek
megallapodnak, hogy jelen szerzddésben meghatarozott minden hataridft kotbéres
hataridének tekintenek.
A késedelembe esés datuma az a nap, amikor a Vallalkozé még késedelem nélkiil
teljesithetett volna. A késedelmi kotbér az azt kovetd naptdl valik esedékessé, amikor a
Villalkozé még késedelem nélkiil teljesithetett volna.
A késedelmi kotbér alapja a teljes nettd ellenérték, mértéke napi 0,2 %. Megrendeld
legfeljebb a késedelem kezdetétdl szamitott 30 napra jogosult ktbér érvényesitésére.
30.6. A kotbér érvényesitése elsGsorban az ellenértékbe vagy a teljesitési, vagy a

teljesitése, a  jotallasi

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

jolteljesitési biztositékba torténd beszamitassal torténik. A Megrendeld a teljesité
koteles rogziteni a késedelem tényét és idGtartamat. Amennyiben a kotbér az

vagy a teljesitési vagy a jolteljesitési biztositékba torténd beszamitassal nem érvé
Villalkoz6 a kotbért a Megrendeld irasbeli felszolitasara és cégszeriien kialli

sigazolasban
ellenértékbe,
nyesithetd, a
fott és alairt

szamla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendeld jelen szerzédés szerinti bankszamlajara

- valo atutalassal koteles rendezni.
30.7.
igények érvényesithetdségének lehetdségét.

v

A kotbérigények érvényesitése nem zirja ki a szerzOdésszegésbol ered egyéb
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31.

30.8. Hibésan teljesit a Vallalkozo, ha az altala nyujtott kivitelezési tevékenység a teljesités
idwépontjéban nem felelnek meg a jogszabalyokban, a jelen szerz6désben és mellékleteiben
meghatarozott kdvetelményeknek, tovabba, ha a Vallalkozo jotallasi kotelezettségét hibasan
teljesiti.

30.9. A Felek megallapodnak, hogy jelen szerz6désben meghatdrozott minden hatarid6t
kotbéres hataridonek tekintenek, igy a teljesitési hataridon tGl tobbek koézott a hiba
kﬁavitéséra, a termék kicserélésére megadott hataridot is. A hibas teljesités datuma az a nap,
amikor a Vallalkozé még hibatlanul teljesithetett volna azaz, ha a Felek a miiszaki atadas-
atvételi jegyzOkonyvben hibat, vagy hidnyossagot rogzitenek, és a Vallalkozo6 a hibat, vagy
hidnyossagot a jegyzOkdnyvben rogzitett hataridSre kijavitja, nem teljesit hibasan, viszont ha
a hibat, vagy hianyossagot a Vallalkozo a jegyz6kdnyvben rogzitett hatridére nem teljesiti, a
kotbér a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv keltének napjat kovetd naptdl jar.

30.10. A hibés teljesitésért a Vallalkozo felelosséggel tartozik, a Megrendelé pedig hibas
teljesitési kotbért érvényesithet.

30.11. A hibas teljesitési kotbér alapja a teljes nettd ellenérték, mértéke a napi 0,2%.
Megrendels legfeljebb a késedelem kezdetétdl szamitott 30 napra jogosult kotbér
érvényesitésére.

30.12., A kotbér érvényesitése elsGsorban az ellenértékbe vagy a teljesitési vagy a
Jjolteljesitési biztositékba torténd beszamitassal torténik. A Megrendeld a teljesitésigazolasban
koteles rdgziteni a késedelem tényét és idStartamat. Amennyiben a kotbér az ellenértékbe
vagy a teljesitési vagy a jolteljesitési biztositékba torténd beszamitassal nem érvényesithetd, a
Vallalkoz6 a kotbért a Megrendeld irasbeli felszdlitdsara és cégszerfien kiallitott és alairt
szamla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendeld jelen szerzodés szerinti bankszamlajara
valo atutalassal koteles rendezni.

30.13. A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzédésszegésbodl eredd egyéb
igények érvényesithetdségének lehetdségét.

30.14. A hibas teljesitési és késedelmi kotbér egyiittes érvényesitése nem kizart, azonban az
egyiittesen érvényesitett kotbér értéke nem haladhatja meg a teljes nettd ellenérték 20
szazalékat.

30.15. A Megrendel6 a Villalkozd szerz6désszegésével okozott karanak megtéritését abban
az esetben is kovetelheti, ha a késedelmi vagy hibas teljesitési kotbér iranti igényét nem
érvényesitette.

30.16. A késedelmi vagy hibés teljesitési kotbér érvényesitése nem akadalya annak, hogy a
Megrendelé a késedelmi vagy hibas teljesitési kotbért meghaladd karat érvényesitse
amennyiben az a Vallalkozénak felrohaté okbdl kovetkezik be. Ilyen karnak mindsiil
kiiléndsen az, ha a Megrendel6 a Vallalkozénak felrdhatd okbodl nem tud harmadik személy
részére szolgaltatast véllalni, a vallalt szolgaltatast nem, hibasan vagy csak késedelmesen
tudja teljesiteni. ,

30.17. Felek megallapodnak abban, hogy barmely nem szerzddésszerii teljesités kifejezett
jogfenntartdé nyilatkozat nélkiili elfogadasa, tovabba a kifogas elmaradasa a Megrendeld
részérbl nem értelmezhetd joglemondasként azon igényr6l vagy igényekrdl, amelyek a
Megrendel6t a szerz6désszegés kovetkezményeként megilletik.

A SZERZODES MODOSITASA

31.1. Jelen szerz6dés feltételei kizardlag a Kbt. 132. §-dval, valamint az épitbipari
kivitelezési tevékenységrol sz6lo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet meghatarozott esetben
modosithatoak.

31.2. Jelen szerz&dés modositasara kiilonosen akkor kerill sor, ha a Felek pdétmunka
elrendelésében kivannak megallapodni. A Felek ez esetében is kotelesek betartani a 31.1.
pontban foglalt rendelkezéseket.

31.3. Nem mindsiil a jelen szerz6dés modositasanak a Felek cégadataiban,
bankszamlaszadmaban, a kapcsolattartdk adataiban bekovetkez6 valtozasok, azonban a Felek
kotelesek haladéktalanul irasban tajékoztatni egymast ezen valtozasokrol.
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32. VIS MAIOR

32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

A Felek hibajan kiviil bekovetkezett, rendkiviili, elharithatatlan események, ilyennek

mindsiil kiilondsen természeti katasztrofak, habord, blokad, export- és importtilalom, jarvany,
érdekszféran kiviili sztrajk esetén a teljesités elmaraddsa miatt sem a Vallalkozd, sem a

Megrendel6 nem jogosult a szerzOdésszegés esetén alkalmazhaté jogkove

tkezmények

érvényesitésére. Ennek feltétele, hogy a Felek a vis maior eseményrdl, és annak varhatd

idétartamardl egymast haladéktalanul — lehetdség szerint az érintett hatésago
hivatalos igazolasanak csatolasa mellett — irasban értesitik.

A Felek nem tekintik vis maiornak a Vallalkozdnal, alvéllalkozdjanal, be
kialakult sztrajkot, az anyaghianyt, a Vallalkoz6é vagy alvéllalkozdjanak likvidi
cs6djét, fizetésképtelenné valasat, a Vallalkozo altal beszerzendd vagy a tevéke
szerz6dés targyara vonatkozd hatésagi engedély hidnyat, elvesztését, a
intézkedéseit, a Vallalkoz6 beszallitjanak magatartasat, valamint a gazdasagi vi
bekdvetkez8, a szokdsos szerzddési kockazatot tetemesen meghaladd olyan
valtozast, amely a szerz0dés teljesitésére kihat.

Amennyiben emiatt jelen szerz8dés teljesitése egy (1) honapnal hosszabb
szenved, mindkét fél jogosult — minden hatranyos jogkdvetkezmény nélkiil — elal
felmondani.

A vis maior esemény 6nmagaban nem mentesiti az azt bejelentd Felet
szerint egyébként teljesitendd olyan kételezettségei alol, amelyek a vis mai
bekdvetkeztét megeldzéen mar esedékesek voltak, illetve annak teljesitését a vis
érinti.

33. A SZERZODES MEGSZUNESE

33.1
33.2

33.3.

334.

Jelen szerz6dés az abban meghatarozott kételezettségek teljesitésével meg

A Megrendel6 kartéritési kotelezettség nélkiil elallhat a szerz6déstdl, va
hatallyal felmondhatja a szerz6dést, ha a Vallalkozd olyan sulyos szerzddésszeg
amely miatt a szerz6dés tovabbi fenntartisa szamdara nem lehetséges.

A Megrendeld kartéritési kotelezettség nélkiil elallas vagy azonnali hataly
jogaval kiilsnosen az alabbi esetekben élhet:

33.3.1. A Villalkozd ellen felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul.

33.3.2. A Villalkozd a kivitelezési tevékenység teljesitését, a kijavitast, cse
kotelezettség teljesitését alapos ok nélkiil megtagadja.

33.3.3. A Vallalkoz6 25 napos vagy azt meghaladé késedelembe esik.

33.3.4. A Vallalkozd 25 napot vagy azt meghaladdan hibasan teljesit.

33.3.5. Vallalkoz6 a szerz6dés targya tekintetében a szerz6dés teljesitését jelen
eltérdoen harmadik személynek atengedi, vagy

33.3.6. Villalkozé alvallalkozdt jelen szerzddésbe iitk6z6 mddon von be a teljesi

33.3.7. Vallalkozé a jelen szerz6désbdl szarmazd jogait és kotelezettségei
személyre engedményezi, vagy atruhazza, vagy

33.3.8. a Vallalkozd titoktartasi kotelezettségét megszegi, vagy

33.3.9. a Villalkozé addszamat felfliggesztik vagy torlik.

A Megrendeld a Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapjan jogosult és egyben k
szerzddést felmondani — amennyiben a szerzodéssel érintett feladatellatasat nem
azonnali hatallyal, egyéb esetben olyan hatdridével, hogy a szerz6déssel érin
ellatasardl gondoskodni tudjon — ha
33.4.1. ha a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szer
szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban m
feltételeknek.

33.4.2. a Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerin
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k
meghatarozott feltételeknek.
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34.

33.5. Amennyiben a Vallalkozé kértéritési kotelezettség nélkiil elallds, vagy az azonnali

hataly felmondés jogaval kivan élni, ugy az erre irdnyul6 jognyilatkozataban meg kell
jeldlnie az elallas indokat.

33.6. Amennyiben a Vallalkozé kartéritési kotelezettség nélkiil elallas, vagy az azonnali

hatalya felmondas jogaval él, jogosult a jelen szerzbdés szerinti meghitsulési kotbér

érvényesitésére, a Vallalkozé pedig koteles a jelen szerzédés szerint meghitsulasi kotbér

megfizetésére.

33.7. A Megrendeld a szerzodéstél a szerzddés teljesitésének megkezdése elott barmikor

elallhat, ezt kdvetden a teljesitésig a szerzddést felmondhatja. A Megrendeld elallasa vagy

felmondésa esetén koteles a Vallalkozénak a dij aranyos részét megfizetni és a szerzédés

megsziintetésével okozott kart megtériteni azzal, hogy a kdrtalanitas a vallalkozéi dijat nem

haladhatja meg.

33.8. Ha a teljesités olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és

33.8.1. a lehetetlenné valds oka a vallalkozé érdekkorében meriilt fel, dijazasra nem tarthat

igényt;

33.8.2. a lehetetlenné valas oka a megrendeld érdekkdrében meriilt fel, a vallalkozot a dij

megilleti, de a megrendeld levonhatja azt az Osszeget, amelyet a vallalkozd a

lehetetlenné valas folytan koltségben megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult

idsben masutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna;

33.8.3. a lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkorén kiviil mertilt fel,

a vallalkozét az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg.

33.. Lehetetleniilés esetén a megrendeld kovetelheti, hogy a vallalkozé a megkezdett, de
be nem fejezett miivet neki adja 4t; ebben az esetben a jogalap nélkiili gazdagodas szabalyait
kell megfeleléen alkalmazni.

33.10. A Felek jelen szerzbdés megsziintetése estén a szerzodés megsziinését kovetd harminc
(30) napon beliil elszimolnak egyméssal és teljesitik a szerzddés megsziinése idépontjaban
egymassal szemben fennalld pénziigyi kotelezettségeiket.

VEGYES RENDELKEZESEK

34.1. Jelen szerzédés elkészitésével és letargyalasdval, valamint jelen szerzodésben foglalt
mas jogiigyletekkel, cselekményekkel dsszefiiggésben a Felek viseli sajat koltségeiket.

34.2. A Felek vallaljak, hogy jelen szerzddésben meghatarozott feladataik ellatasa soran
tudomésukra juté minden olyan mas informéciot, adatot és dokumentumot, amelyek
felhasznalasa vagy harmadik fél részére torténd atadasa az érintett Félre nézve kozvetleniil
vagy kozvetve hatrannyal jar, vagy jarhat — idSbeli korlatozas nélkill — bizalmasan, tizleti
titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerzddés keretein beliil hasznaljak fel. A Felek
ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési feleldsséggel tartoznak.

343. Jelen pontban foglalt titoktartasi kotelezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek
jogszabalyban eldirt adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

34.4. A jelen szerzédésben nem vagy nem elegendd részletességgel szabdlyozott kérdések
tekintetében a magyar jog szabalyai, elsdsorban az épitSipari kivitelezési tevékenységrél
52616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a Polgari Térvénykényvrdl sz6lo 2013.
évi V. torvény és a kdzbeszerzésekrél szol6 2011. évi CVIIL térvény, az épitési beruhazasok
kozbeszerzésének részletes szabélyairdl sz6l6 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet, valamint a
korabban hivatkozott adé- és szamviteli szabalyok az iranyadok.

34.5. Jelen megallapodas 6 darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl 4 példany a
Megrendel6t, 2 példany a Vallalkozot illeti.

A Felek képviseléi jelen szerzddést atolvasas utdn, mint a Felek iigyleti akarataval mindenben
megegyezt magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagydlag alairjak. Alair6ik kijelentik,
hogy a szerzédés alairasara jogosultak és a szerzGdés hatalybalépéséhez tovabbi jogcselekményre
nincs sziikség.
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Meliékletek
1. szam® melléklet digitalis formatumban (CD/DVD-n) Kozbeszerzési dokumentacié az alabbiakkal:
Kiviteli tervdokumentacio részletes, arazott koltségvetés és Ssszesitd, pénziigyi-miiszaki iitemterv

2. szama melléklet: Teljesitési biztositék rendelkezésre bocsajtasanak igazolasa

3. szami melléklet: Felelsségbiztositasi kdtvény masolata

4. szama melléklet: Mindsitési, mintavételi terv
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