



|                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Dokumentumkezelés |                   |
| Érkeztetés sorszáma:                                                                    | 5566              |
| Érkeztetés kelte:                                                                       | 2018 MÁRC 10.     |
| Iktatószám:                                                                             | 2327 - 003 / 2017 |
| Melléklet/db:                                                                           | 13                |

Iktatószám: IKT-2018-104-I1-00043731

Kedvezményezett neve: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR

Projekt címe: Levéltár-pedagógiai szolgáltatások és képzések infrastruktúrájának fejlesztése az MNL Heves Megyei Levéltárában

Projekt azonosítószám: EFOP-4.1.9-16-2017-00019

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián

Azonosító szám (törzs-szám): 309271

Adószám: 15309271-2-41

másrészről

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4

Székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám):

/ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám:

Adószám/adóazonosító jel: 15309178-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10032000-01425011-30005905

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Szabó Csaba

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás** Támogatásban részesített projekt megvalósítására című dokumentum tartalmazza. A

jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezett) nevében írja alá.

### 1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül A **múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-4.1.9-16-2017-00019** azonosító számon regisztrált, **2017.03.13.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.12.12.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

### 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) Levéltár-pedagógiai szolgáltatások és képzések infrastruktúrájának fejlesztése az MNL Heves Megyei Levéltárában című és EFOP-4.1.9-16-2017-00019 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 6. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.03.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2017.01.30.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.08.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.11.29.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 19 988 558 Ft, azaz tizenkilencmillió-kilencszáznolcvannyolcezer-ötszázötvennyolc forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 19 988 558 Ft, azaz tizenkilencmillió-kilencszáznolcvannyolcezer-ötszázötvennyolc forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 19 988 558 Ft, azaz tizenkilencmillió-kilencszáznolcvannyolcezer-ötszázötvennyolc forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 19 988 558 Ft, azaz tizenkilencmillió-kilencszáznolcvannyolcezer-ötszázötvennyolc forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

#### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

19 988 558 Ft, azaz tizenkilencmillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-ötszázötvennyolc forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól.

### 8. Egyéb rendelkezések

### 9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként

megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

### Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Budapest, 2016 év 03 hónap 01 napján.



  
Támogató

P.H.

Kelt Budapest, 2016 év 03 hónap 01 napján.



**Pdf Melléklet kötelező tartalma:**

1. A Projekt költségvetése
2. A Projekt forrásai
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt mérföldkövei
5. A Projekt indikátorai
6. A megvalósítás helyszíne

**Pdf Melléklet opcionális tartalma:**

7. Közbeszerzési tervezett

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00019  
 Kedvezményezett: Magyar Nemzeti Levéltár

## 1. számú melléklet

### Eltérések listája

| Változás megnevezése                                                         | Támogatási kérelemben szereplő adat | Szerződésben szereplő adat | A változtatás indoka                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Képviselő adatai</b><br>Név                                               | Dr. Mikó Zsuzsanna                  | Dr. Szabó Csaba            | Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének megbízása alapján 2017. április 18-tól a Magyar Nemzeti Levéltár új főigazgatója Dr. Szabó Csaba. |
| <b>Projekt adatok</b><br>A projekt megvalósításának tervezett kezdete        | 2017.10.01.                         | 2018.03.01.                | A projektet fedezetét jelentő Támogató döntés 2017. december 13-án kelt, ezért szükségessé vált az átütemezés.                                         |
| <b>Projekt adatok</b><br>A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése | 2019.03.31.                         | 2019.08.31.                | A projektet fedezetét jelentő Támogató döntés 2017. december 13-án kelt, ezért szükségessé vált az átütemezés.                                         |
| <b>Mérföldkövek</b><br>1. sz. mérföldkö elérésének tervezett dátuma          | 2017.12.31.                         | 2018.05.31.                | A projektet fedezetét jelentő Támogató döntés 2017. december 13-án kelt, ezért szükségessé vált az átütemezés.                                         |
| <b>Mérföldkövek</b><br>2. sz. mérföldkö elérésének tervezett dátuma          | 2018.04.15.                         | 2018.09.15.                | A projektet fedezetét jelentő Támogató döntés 2017. december 13-án kelt, ezért szükségessé vált az átütemezés.                                         |



# SZÉCHENYI 2020

|                                                                                                                                                  |                                                  |                                                         |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mérföldkövek</b><br>3. sz. mérföldkö<br>elérésének tervezett<br>dátuma                                                                        | 2018.07.29.                                      | 2018.12.29.                                             | A projektet fedezetét jelentő Támogató döntés 2017.<br>december 13-án kelt, ezért szükségessé vált az átütemezés. |
| <b>Mérföldkövek</b><br>4. sz. mérföldkö<br>elérésének tervezett<br>dátuma                                                                        | 2019.03.31.                                      | 2019.08.31.                                             | A projektet fedezetét jelentő Támogató döntés 2017.<br>december 13-án kelt, ezért szükségessé vált az átütemezés. |
| <b>Közbeszerzések:</b><br>Hirdetmény feladás/<br>ajánlati felhívás<br>megküldésének/ajánl<br>atkérés<br>dátuma                                   | 2018.01.15                                       | 2018.05.15                                              | A projektet fedezetét jelentő Támogató döntés 2017.<br>december 13-án kelt, ezért szükségessé vált az átütemezés. |
| A korszerű kulturális<br>intézményekben<br>informális, nem<br>formális tanulási<br>programban<br>résztevők száma<br>Monitoring mutató<br>dátumai | Bázis érték: 2017.02.28<br>Cél dátum: 2024.03.31 | Bázis érték dátuma: 2019.08.31<br>Cél dátum: 2024.08.31 | A projektet fedezetét jelentő Támogató döntés 2017.<br>december 13-án kelt, ezért szükségessé vált az átütemezés. |
| Fejlesztett informális,<br>nem formális tanulást<br>szolgáló terek száma<br>Monitoring mutató<br>Cél dátuma                                      | 2019.03.31.                                      | 2019.08.31.                                             | A projektet fedezetét jelentő Támogató döntés 2017.<br>december 13-án kelt, ezért szükségessé vált az átütemezés. |

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt ..... 2015. év ..... hónap .....  
napján.

Támogató  
P.H.  
Kelt ..... 2015. év ..... hónap .....  
napján.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00019  
Kedvezményezett: Magyar Nemzeti Levéltár

## 2. számú melléklet

### A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

| Támogatást igénylő      | Költség kategória                 | Költség típus                   | Költségelem                                                                                              | Elszámolható költség (Ft) |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR | Általános (rezsi) költség         | Egyéb általános (rezsi) költség | Bankszámlanyitás és vezetés költsége (ideértve a tranzakciós költségeket is)                             | 68 580                    |
| MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR | Általános (rezsi) költség         | Egyéb általános (rezsi) költség | Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége, ami a projekthez kapcsolódik                     | 22 860                    |
| MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek  | Felújítás                                                                                                | 7 030 390                 |
| MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Eszközbeszerzés költségei       | Eszközbeszerzés bekerülési értéke - irodabútor, foglalkozáshoz, szolgáltatáshoz szükséges egyéb bútorzat | 1 066 775                 |



|                            |                                      |                                                    |                                                                                                     |           |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MAGYAR NEMZETI<br>LEVÉLTÁR | Beruházáshoz kapcsolódó<br>költségek | Eszközbeszerzés költségei                          | Eszközbeszerzés bekerülési értéke -<br>nem formális oktatási célú eszközök<br>költségei             | 7 530 017 |
| MAGYAR NEMZETI<br>LEVÉLTÁR | Beruházáshoz kapcsolódó<br>költségek | Immateriális javak beszerzése                      | Vagyoni értékű jogok bekerülési<br>értéke (pl. szoftver)                                            | 548 712   |
| MAGYAR NEMZETI<br>LEVÉLTÁR | Projektelőkészítés költségei         | Közbeszerzési költségek                            | Közbeszerzési eljárás<br>lebonyolításával kapcsolatos<br>költségek (szakmai háttér<br>dokumentáció) | 161 574   |
| MAGYAR NEMZETI<br>LEVÉLTÁR | Projektelőkészítés költségei         | Közbeszerzési költségek                            | Közbeszerzési szakértő díja                                                                         | 127 000   |
| MAGYAR NEMZETI<br>LEVÉLTÁR | Projektelőkészítés költségei         | Közbeszerzési költségek                            | Közbeszerzési eljárás<br>lebonyolításával kapcsolatos<br>költségek (szakmai háttér<br>dokumentáció) | 190 500   |
| MAGYAR NEMZETI<br>LEVÉLTÁR | Projektmenedzsment költség           | Projektmenedzsment<br>személyi jellegű ráfordítása | Projektmenedzsment személyi<br>jellegű ráfordításai - foglalkoztatást<br>terhelő adók, járulékok    | 217 800   |
| MAGYAR NEMZETI<br>LEVÉLTÁR | Projektmenedzsment költség           | Projektmenedzsment<br>személyi jellegű ráfordítása | Projektmenedzsment személyi<br>jellegű ráfordításai - munkabér                                      | 990 000   |
| MAGYAR NEMZETI<br>LEVÉLTÁR | Projektmenedzsment költség           | Projektmenedzsment<br>személyi jellegű ráfordítása | Projektmenedzsment személyi<br>jellegű ráfordításai - foglalkoztatást<br>terhelő adók, járulékok    | 59 400    |



# SZÉCHENYI 2020

|                         |                                                              |                                                                  |                                                                                                     |                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR | Projektmenedzsment költség                                   | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása                  | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér                                         | 270 000              |
| MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR | Projektmenedzsment költség                                   | Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség | Utazási költség, csak belföldi, a projekthez szorosan kapcsolódó utazás, helyi közlekedés költségei | 127 000              |
| MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás   | Munkabér                                                                                            | 1 080 000            |
| MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás   | Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok                                                             | 237 600              |
| MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége           | Felhívás keretében meghatározott kötelező kommunikációs tevékenységek                               | 31 750               |
| MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                           | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                                                              | 228 600              |
| <b>Összesen:</b>        |                                                              |                                                                  |                                                                                                     | <b>19 988 558 Ft</b> |

Kedvezményezett

P.H.

Kelt Budapest, 2018. év 02. hónap 22. napján.

5.

Támogató

P.H.

Kelt Budapest, 2018. év 03. hónap 12. napján.

133.



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

.....  
Pénzügyi ellenjegyzés,

Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 201... év ..... hónap ...  
napján.



Handwritten signature.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00019

Kedvezményezett: Magyar Nemzeti Levéltár

## 3. számú melléklet

## Projekt forrásai

| Források                                                    | (Ft)                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| I. Saját forrás                                             | 0 Ft                 |
| I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása                     | 0 Ft                 |
| I/2. partnerek hozzájárulása                                | 0 Ft                 |
| I/3. bankhitel                                              | 0 Ft                 |
| I/4. egyéb                                                  | 0 Ft                 |
| II. Egyéb támogatás:                                        | 0 Ft                 |
| III. A támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás: | 19 988 558 Ft        |
| <b>Összesen</b>                                             | <b>19 988 558 Ft</b> |

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt Budapest, 2018. év ... hónap ...  
napján.

Támogató  
P.H.  
Kelt Budapest, 2018. év ... hónap ...  
napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00019

Kedvezményezett: Magyar Nemzeti Levéltár:

## 4. számú melléklet

## Projekt mérföldkövei

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő megnevezése        | Projektszakasz kezdési időpontja | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Eredmény leírása                                                                                                                                                                                                                                               | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.                 | Tervezés                     | 2018.03.01.                      | 2018.05.31.                           | Projekt fizikai megkezdése<br>Műszaki terveztetés<br>Informatikai eszközök specifikálása, ajánlatok bekérése (KEF)<br>Informatikai szállító kiválasztása, szerződés<br>Építési munkálatok ajánlatkérése, és a kivitelező kiválasztása<br>Bútorok specifikálása | 399 771 Ft                                                          |
| 2.                 | Megvalósítás első szakasz    | 2018.06.01                       | 2018.09.15.                           | Építési tevékenység előkészítése, a bontási feladatok kivitelezése<br>Műszaki előkészítés<br>Informatikai és oktatástechnológiai eszközök szállítása                                                                                                           | 7 995 423 Ft                                                        |
| 3.                 | Megvalósítás második szakasz | 2018.09.16.                      | 2018.12.29.                           | Felújítási munkák kivitelezése<br>Felújítási munkák átvétele<br>Bútorok megrendelése<br>Informatikai és oktatástechnológiai eszközök telepítése                                                                                                                | 11 993 135 Ft                                                       |



**SZÉCHENYI 2020**

|    |                           |             |             |                                                                                                                              |               |
|----|---------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4. | Projekt fizikai<br>zárása | 2018.12.30. | 2019.08.31. | Bútorok szállítása, beépítése<br>Tesztelés, hibajavítás<br>Oktatási tematika, ütemezés és erőforrástervezés<br>összeállítása | 19 988 558 Ft |
|----|---------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt ..... 2018. év ..... hónap .....  
napján.

Támogató  
P.H.  
Kelt ..... 2018. év ..... hónap .....  
napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00019  
Kedvezményezett: Magyar Nemzeti Levéltár

## 5. számú melléklet

### A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése       | 2. Az intézmények tanulási feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló tanulási, foglalkoztató, oktatási, integrálható interpretációs célú terek kialakítása, szükség esetén szabadtéri oktatási célú tér, terek kialakítása, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális kialakítása |
| Az eredmény leírása                                       | Az intézmények tanulási feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló tanulási, foglalkoztató, meglévő oktatási célú terek átalakítása, meglévő helyiség korszerűsítése, integrálható interpretációs terek kialakítása ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) darabszáma                             |
| A tulajdonság számszerűsíthető célértéke                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége | db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt Budapest, 2018. év 02. hónap 22. napján.

Támogató  
P.H.  
Kelt Budapest, 2018. év 03. hónap 12. napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00019  
Kedvezményezett: Magyar Nemzeti Levéltár

## 6. számú melléklet

### A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

| Mutató neve                                                                                        | Mérték-egység | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma | fő            | 2019.08.31        | 0          | 2024.08.31 | 1500         | 1500             | 1500         |
| Fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló terek száma                                 | db            |                   | 0          | 2019.08.31 | 1            | 1                | 1            |

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt Budapest, 2018. év ... hónap ... napján.

Támogató  
P.H.  
Kelt Budapest, 2018. év ... hónap ... napján.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00019

Kedvezményezett: Magyar Nemzeti Levéltár

## 7. számú melléklet

## Közbeszerzési terv

| Közbeszerzés tárgya                                                  | Beszermzéshez rendelt elnevezés                                                                                                                    | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybe-számított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa                                      | Hirdetmény feladásának/ ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérésnek a tervezett dátuma | Feltétele s közbeszerzés | Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés | Közpon to-sított közbeszerzés | Gyorsított | Megjegyzés                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irodabútor, foglalkozáshoz, szolgáltatáshoz szükséges egyéb bútorzat | Magyar Nemzeti Levéltár EFOP 4.1.9-16-2017 projektjéhez kapcsolódó irodabútor, foglalkozáshoz, szolgáltatáshoz szükséges egyéb bútorzat beszerzése | 839 980                                | 14 401 900                               | Hirdetmény közzétételével indítható nemzeti közbeszerzési eljárás | 2018.05.15                                                                                  | nem                      | igen                                     | nem                           | nem        | A Magyar Nemzeti Levéltárnál megpályáztott 6 darab EFOP projektek egybeszámított értéke. |



# SZÉCHENYI 2020

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |           |            |                                                                   |            |     |      |     |     |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nem formális oktatási célú eszközök (asztali számítógép, laptop, monitor, scanner, nyomtató, kamera, projektor, digitális fényképezőgép, merevlemez és MS Office 2016 Proplus) | Magyar Nemzeti Levéltár EFOP 4.1.9-16-2017 projektjéhez kapcsolódó nem formális oktatási célú eszközök beszerzése (hardver és szoftver) | 6 361 201 | 35 150 210 | Hirdetmény közzétételével indítható nemzeti közbeszerzési eljárás | 2018.05.15 | nem | igen | nem | nem | A Magyar Nemzeti Levéltárnál megpályáztott 6 darab EFOP projektek egybeszámított értéke. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt Budapest, 2018. év 02. hónap 22. napján.

Támogató  
P.H.  
Kelt Budapest, 2018. év 03. hónap 12. napján.