



EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Dokumentumkezelés	
Erkeztetés sorszáma:	8809
Erkeztetés kelte:	2018 MAJ 11.
Iktatószám:	2326-003/2017
Melléklet/db:	13

Iktatószám: IKT-2018-104-I1-00077540

Kedvezményezett neve: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR

Projekt címe: Élethossziglan tartó tanulást segítő oktatótér kialakítása az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban

Projekt azonosítószám: EFOP-4.1.9-16-2017-00020

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.
 Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
 Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
 Azonosító szám (törzs-szám): 309271
 Adószám: 15309271-2-41

másrészről

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4
 Székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám):
 /ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám:
 Adószám/adóazonosító jel: 15309178-2-41
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
 10032000-01425011-30005905
 Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Szabó Csaba

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A

jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-4.1.9-16-2017-00020** azonosító számon regisztrált, **2017.03.13.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2018.03.29.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) Élethossziglan tartó tanulást segítő oktatóter kialakítása az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban című és EFOP-4.1.9-16-2017-00020 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 6. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.06.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2017.01.30.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.11.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.02.28.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 19 993 529 Ft, azaz tizenkilencmillió-kilencszázkilencvenháromezer-ötszázhuszonkilenc forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 19 993 529 Ft, azaz tizenkilencmillió-kilencszázkilencvenháromezer-ötszázhuszonkilenc forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 19 993 529 Ft, azaz tizenkilencmillió-kilencszázkilencvenháromezer-ötszázhuszonkilenc forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 19 993 529 Ft, azaz tizenkilencmillió-kilencszázkilencvenháromezer-ötszázhuszonkilenc forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

19 993 529 Ft, azaz tizenkilencmillió-kilencszázkilencvenháromezer-ötszázhuszonkilenc forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező melléletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott melléletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező melléletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként

megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.



 Kedvezményezett 

 P.H.

 Kelt  20.18 év  hónap 7. napján.



 Támogató 

 P.H.

 Kelt  20.18 év  hónap 13. napján.

Pdf Melléklet kötelező tartalma:

1. A Projekt költségvetése
2. A Projekt forrásai
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt mérföldkövei
5. A Projekt indikátorai
6. A megvalósítás helyszíne

Pdf Melléklet opcionális tartalma:

7. Közbeszerzési tervezett

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00020
Kedvezményezett: Magyar Nemzeti Levéltár

1. számú melléklet Eltérések listája

Változás megnevezése	Támogatási kérelemben szereplő adat	Szerződésben szereplő adat	A változtatás indoka
Képviselő adatai Név	Dr. Mikó Zsuzsanna	Dr. Szabó Csaba	Dr. Balog Zoltánnak, az Emberi Erőforrások miniszterének megbízása alapján, 2017. április 18-tól a Magyar Nemzeti Levéltár új főigazgatója Dr. Szabó Csaba
Projekt adatok Projekt megvalósításának tervezett kezdete	2017.10.01	2018.06.01	A projekt fedezetét jelentő Támogatói döntés 2018.03.29-én kelt, ezért szükségessé vált az átütemezés.
Projekt adatok Projekt megvalósításának tervezett befejezése	2019.03.31	2019.11.30	A projekt fedezetét jelentő Támogatói döntés 2018.03.29-én kelt, ezért szükségessé vált az átütemezés.
Mérföldkövek 1.sz. mérföldkö elérésének tervezett dátuma	2017.12.31	2018.08.31	A projekt fedezetét jelentő Támogatói döntés 2018.03.29-én kelt, ezért szükségessé vált az átütemezés.
Mérföldkövek 2.sz. mérföldkö elérésének tervezett dátuma	2018.04.15	2018.10.31	A projekt fedezetét jelentő Támogatói döntés 2018.03.29-én kelt, ezért szükségessé vált az átütemezés.
Mérföldkövek 3.sz. mérföldkö elérésének tervezett dátuma	2018.07.29	2019.03.31	A projekt fedezetét jelentő Támogatói döntés 2018.03.29-én kelt, ezért szükségessé vált az átütemezés.
Mérföldkövek 4.sz. mérföldkö elérésének tervezett dátuma	2019.03.31	2019.11.30	A projekt fedezetét jelentő Támogatói döntés 2018.03.29-én kelt, ezért szükségessé vált az átütemezés.

Közbeszerzés Hirdetmény feladás/ajánlati felhívásmegküldésén ek/ajánlatkérés dátuma	2018.01.15	2018.05.15	A projekt fedezetét jelentő Támogatói döntés 2018.03.29-én kelt, ezért szükségessé vált az átütemezés.
Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):	11.553.900	1.325.210	Adminisztratív hiba javítása.
Egybeszámított becsült nettó érték (Ft): *	11.553.900	14.401.900	Adminisztratív hiba javítása.
Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):	36.989.569.	1.483.840	Adminisztratív hiba javítása.
Egybeszámított becsült nettó érték (Ft): *	36.989.569.	35.150.210	Adminisztratív hiba javítása.
Korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztevők száma Monitoring mutató dátumai	Bázis érték dátuma: 2017.02.28 Célérték dátum: 2024.03.31	Bázis érték dátuma: 2019.11.30 Célérték dátums: 2024.11.30	A projekt fedezetét jelentő Támogatói döntés 2018.03.29-én kelt, ezért szükségessé vált az átütemezés.
Fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló terek száma Monitoring mutató cél dátuma	2019.03.31	2019.11.30	A projekt fedezetét jelentő Támogatói döntés 2018.03.29-én kelt, ezért szükségessé vált az átütemezés.A támogatói döntésben foglaltak alapján.
Projektmenedzser	Szatucsek Zoltán	Magos Gergely	A Magyar Nemzeti Levéltár belső erőforrásainak rendelkezésre állása miatt megváltozik a projektmenedzser személye.

Ö. (handwritten signature)

Ö. Kovács (ad)

.....
(név)

Támogatási Igénylő neve) *h.*

P.H.

Kelt *Budapest*, 2018 év *04* hónap *26* napján.



Kupcsy

.....
Támogató

P.H.

Kelt *Bp*, 2018 év *05* hónap *15* napján.



Ö. Kovács

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00020
Kedvezményezett: Magyar Nemzeti Levéltár

2. számú melléklet A projekt költségvetése

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség elem	Támogatási összeg (forint)
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR	Általános (rezsi) költség	Bankszámlanyitás és vezetés költsége (ideértve a tranzakciós költségeket is)	68 580
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR	Általános (rezsi) költség	Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége, ami a projekthez kapcsolódik	22 860
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Felújítás	12 651 135
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés bekerülési értéke - nem formális oktatási célú eszközök költségei	1 571 041
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés bekerülési értéke - irodabútor, foglalkozáshoz, szolgáltatáshoz szükséges egyéb bútorzat	1 683 017
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Vagyoni értékű jogok bekerülési értéke (pl. szoftver)	313 436
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos költségek (szakmai háttér dokumentáció)	190 500

0.1.1.1.

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos költségek (szakmai háttér dokumentáció)	37 690
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési szakértő díja	127 000
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	217 800
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	990 000
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	59 400
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	270 000
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR	Projektmenedzsment költség	Utazási költség, csak belföldi, a projekthez szorosan kapcsolódó utazás, helyi közlekedés költségei	114 300
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Munkabér	1 161 000
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	255 420
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Felhívás keretében meghatározott kötelező kommunikációs tevékenységek	31 750
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	228 600

0.03

Összesen			19 993 529
----------	--	--	------------

Ö. Kovács József
 (név) *h.*

Támogatási Igénylő neve)

P.H.

Kelt *Budapest*, 2018 év *április* hónap *19* napján.



Ky. K.
 Támogató

P.H.

Kelt *Bp.*, 2018 év *05* hónap *11* napján.



Ö. Kovács

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00020

Kedvezményezett: Magyar Nemzeti Levéltár

3. számú melléklet

Projekt forrásai

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0 Ft
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	0 Ft
I/2. partnerek hozzájárulása	0 Ft
I/3. bankhitel	0 Ft
I/4. egyéb	0 Ft
II. Egyéb támogatás:	0 Ft
III. A támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás:	19 993 529 Ft
Összesen	19 993 529 Ft

.....
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt 201... év hónap
 napján.



.....
 Támogató
 P.H.
 Kelt 201... év hónap
 napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00020

Kedvezményezett: Magyar Nemzeti Levéltár:

4. számú melléklet

Projekt mérföldkövei

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	Tervezés	2018.06.01.	2018.08.31.	Projekt fizikai megkezdése Műszaki terveztetés Informatikai eszközök specifikálása, ajánlatok bekérése (KEF) Informatikai szállító kiválasztása, szerződés Építési munkálatok ajánlatkérése, és a kivitelező kiválasztása Bútorok specifikálása	399.871 Ft
2.	Megvalósítás első szakasz	2018.09.01	2018.10.31.	Építési tevékenység előkészítése, a bontási feladatok kivitelezése Műszaki előkészítés Informatikai és oktatástechnológiai eszközök szállítása	7.997.412 Ft
3.	Megvalósítás második szakasz	2018.11.16.	2019.03.31.	Felújítási munkák kivitelezése Felújítási munkák átvétele Bútorok megrendelése Informatikai és oktatástechnológiai eszközök telepítése	11.996.117 Ft



SZÉCHENYI 2020

4.	Projekt fizikai zárása	2019.04.01.	2019.11.30.	Bútorok szállítása, beépítése Tesztelés, hibajavítás Oktatási tematika, ütemezés és erőforrásterv összeállítása	19.993.529 Ft
----	------------------------	-------------	-------------	--	---------------

Önkormányzat

Kedvezményezett
P.H.

Kelt *Budapest*, 201*8* év *04* hónap *28* napján.



Támogató
P.H.
Kelt *Bp*, 201*8* év *05* hónap *14* napján.



Önk.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00020
Kedvezményezett: Magyar Nemzeti Levéltár

5. számú melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	2. Az intézmények tanulási feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló tanulási, foglalkoztató, oktatási, integrálható interpretációs célú terek kialakítása, szükség esetén szabadtéri oktatási célú tér, terek kialakítása, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális kialakítása
Az eredmény leírása	Az intézmények tanulási feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló tanulási, foglalkoztató, meglévő oktatási célú terek átalakítása, meglévő helyiség korszerűsítése, integrálható interpretációs terek kialakítása ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) darabszáma
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	1
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	db
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.	

Kedvezményezett
P.H.
Kelt Budapest, 2018. év április hónap 19. napján.



Támogató
P.H.
Kelt Bp, 2018. év május hónap 19. napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00020
Kedvezményezett: Magyar Nemzeti Levéltár

6. számú melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mérték-egység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma	fő	2019.11.30.	0	2019.11.30.	0	0	0
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma	fő	2019.11.30.	0	2020.11.30.	300	300	300
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma	fő	2019.11.30.	0	2021.11.30.	300	600	600
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma	fő	2019.11.30.	0	2022.11.30.	300	900	900



SZÉCHENYI 2020

A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma	fő	2019.11.30.	0	2023.11.30.	300	1200	1200
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma	fő	2019.11.30.	0	2024.11.30.	300	1500	1500
Fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló terek száma	db			2019.11.30	1	1	1

Önkormányzat

Kedvezményezett
P.H.

Kelt *Budapest*, 201*8*. év *01*. hónap *26*. napján.



Állam

Támogató
P.H.

Kelt *Bp*, 201*8*. év *05*. hónap *13*. napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Ö. Kormány

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00020
Kedvezményezett: Magyar Nemzeti Levéltár

Közbeszerzési terv

Közbeszerzés tárgya	Beszerezés-hez rendelt elnevezés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybe-számitott becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Hirdetmény feladásának/ ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérésnek a tervezett dátuma	Feltétele s közbesze-rzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Közpon-to-sított közbeszerzés	Gyorsított	Megjegyzés
Irodabútor, foglalkozáshoz, szolgáltatáshoz szükséges egyéb bútorzat	Magyar Nemzeti Levéltár EFOP 4.1.9-16-2020 projektjéhez kapcsolódó irodabútor, foglalkozáshoz, szolgáltatáshoz szükséges egyéb bútorzat beszerzése	1.325.210	14.401.900	Közbeszerzési eljárás típusa: Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodás (Kbt.2015)	2018.05.15	nem	igen	nem	nem	A Magyar Nemzeti Levéltárnál megpályázott 6 darab EFOP projektek egybeszámitott értéke.

SZÉCHENYI 2020

Nem formális oktatási célú eszközök (, laptop, monitor, fényképscaner, projektor, mennyezeti konzol, hurok erősítő, adobe indesign és MS Office 2016 Proplus)	Magyar Nemzeti Levéltár EFOP 4.1.9-16-2017 projektjéhez kapcsolódó nem formális oktatási célú eszközök beszerzése (hardver és szoftver)	1.483.840	35 150 210	Közbeszerzési eljárás típusa: Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodás (Kbt.2015)	2018.05.15	nem	igen	nem	nem	A Magyar Nemzeti Levéltárnál megpályáztott 6 darab EFOP projektek egybeszámított értéke.
---	---	-----------	------------	--	------------	-----	------	-----	-----	--

Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.
Kelt Budapest, 2018. év május hónap 9. napján.



Támogató
P.H.
Kelt Bp, 2018. év május hónap 13. napján.



C. Kovács



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE