TERVEZESI SZERZODES
»Kaposvar, Barték Béla ut 10. szam hrsz 8241 alatti haszndalaton kiviili, volt Barték
Beéla Altalanos Iskola meglévé két éptiletének dtalakitdsa és feltjitdsa valamint Uj témér
raktart tartalmazo épiiletbbvités” épitési engedélyezési, valamint kiviteli

PN

tervdokumentdcidjanak elkészitéséhez

amely létrejott egyrészrél a
Magyar Nemzeti Levéltar

székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
intézményi azonosito: 038160

egységes statisztikai szamjel: 15309178-9101-312-01

adoészam: 15309178-2-41

bankszamlaszam: 10032000-01425011-00000000
képviseli: dr. Miké Zsuzsanna féigazgato-

mint "Megrendelé" masrészrél a

ARKER STUDIO Epitészeti és Kereskedelmi Korlatolt Felelésségii Tarsasig

székhely: 7400 Kaposvar, Dézsa Gyorgy utca 21.
cégjegyzékszam: 01-14-300376

egységes statisztikai szamjel: 11222637-7111-113-14

adoészam: 11222637-2-14

bankszamlaszam: 11743002-29910647-00000000
képviseli: Lérincz Ferenc

mint "Tervezé", a Megrendelé és a Tervezé a tovabbiakban egytittesen: "Felek”; kiilén-
kiilén: "Fél" kézott az alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1. SZERZODES MEGKOTESENEK ELOZMENYEI, FELTETELEK
1.1.A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6é a Kézbeszerzésekrdl szolé 2011, évi CVIIL
térvény (a tovabbiakban: "Kbt") 122/A. § szerinti hirdetmény kozzététele
nélkili  targyalas nélklli kozbeszerzési eljarast (a  tovabbiakban:
"Kozbeszerzési eljaras") folytatott le ,Kaposvar, Barték Béla ut 10. szam hrsz
8241 alatti haszndlaton kiviili, volt Barték Béla Altaldnos Iskola meglévé két
épuletének dtalakitdsa és felujitdsa valamint Uj témér raktdart tartalmazo
épuletbévites” épitési engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentdaciéjanak
elkészitése targydban. A Megrendeld a Kézbeszerzési eljaras eredményét
kihirdette azzal, hogy a Kozbeszerzési eljaras nyertese a Tervezé, ezért a Felek
a Kbt. 124. § értelmében jelen szerzédést kotik.
A Kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi dokumentacidja és
a Tervezd ajanlata és egyéb kozbeszerzési dokumentacié azon elemekkel,
amelyek az eljaras soran értékelésre keriltek, figyelembe véve a Kbt. 124.§ (2)
bekezdését (a tovabbiakban egyiitt: "Kozbeszerzési dokumentacié”) jelen
szerzédés melléklete.




1.2. Jelen szerz6dés aladirasaval a Tervezd kijelenti és szavatol azért, hogy a
szerz6dés targyat képezé munka tevékenységi korébe tartozik, és a szerzédés
megkdtéséhez  és  teljesitéséhez  sziikséges valamennyi  engedéllyel,
jogosultsaggal rendelkezik. A Tervezé kijelenti és szavatol azért, hogy az annak
elvégzéséhez sziikséges tapasztalattal, szakértelemmel és szakértSkkel,
tovabba muszaki-technikai hattérrel rendelkezik, illetve a teljesités soran
folyamatosan rendelkezni fog.

2. SZERZODES TARGYA

2.1. Jelen szerzédés alapjan a Megrendelé megrendeli, a Tervezé pedig elvallalja a
Magyar Nemzeti Levéltar részére a ,Kaposvdar, Barték Béla ut 10. szam hrsz
8241 alatti haszndlaton kivili, volt Bartok Béla Altalanos Iskola meglévd két
éptiletének dtalakitdsa és felujitasa valamint 1j témér raktart tartalmazé
éptiletbuités” épitési engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentdciéjanak (a
tovabbiakban: "tervdokumenticié') elkészitését, tervezdi miivezetési
feladatok ellatasat.

2.2. A tervezési munka ismertetését az 1. szamu melléklet tartalmazza.

2.3. Tervezé kotelezi magat, hogy tervezéi feladatok ellatasat az ajanlataban
foglaltak szerint, a Megrendel$ altal eléirt hataridéket szigoraan betartva, a
szlikséges szakemberek folyamatos rendelkezésre allasanak biztositasaval, a
legmagasabb szinvonalon végzi el.

2.4. A Megrendel6 koteles a Tervezd altal jelen szerzédés alapjan nyujtott
szerzédésszer( szolgaltatas atvételére és az ellenérték megfizetésére.

2.5. A Tervezd az ellenértékért mindazokat a szolgaltatasokat kételes nyujtani,
amelyek a szerzédésszerl teljesitéshez szilikségesek.

3. A SZERZODES IDOTARTAMA
3.1. Jelen szerzédés mindkét Fél altal toérténd alairas napjan, tovabbi
jogeselekmény nélkiil 1ép hatalyba és hatarozott idére jon létre, és a jelen
szerz6désben foglalt valamennyi kételezettség teljesitésével sziinik meg.

4. MEGRENDELO ADATSZOLGALTATASA

4.1. Megrendel6 koételezi magat, hogy a tervezéshez sziikséges, de a Megrendels
altal szolgaltatandé adatokat, Tervez6 kérésére a szerzédéskotést kovetéen 5
napon beltil atadja. Tervez6 a szlikséges adatszolgaltatasrol osszesitést készit.

4.2. A Megrendel6 altal a szerzédés ezen pontja alapjan szolgaltatott barminemu
adatok a szerzdédés részét képezik.

4.3. Amennyiben a Megrendel6tél a tervezési folyamat késébbi idépontjaiban
tovabbi olyan adatszolgaltatast igényel, amelynek sziikségessége a szerzédés
megkotésekor még nem volt ismeretes, ebben az esetben a Felek az
adatszolgaltatas hataridejérél megallapodnak.

4.4. A Megrendelé adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatas
késedelmét kizarja, és a Tervezének az ebbél eredd akadalyoztatasa esetén
Jjogaban all a tervezés folytatasat felfliggeszteni.

S. FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
5.1. Megrendelé feladata kiiléndsen:

==




5.1.1. A Megrendelé koételes gondoskodni arrél, hogy a Tervezd a tervezési
munkahoz sziikséges mértékben a helyszint megtekinthesse, és ott a
szlikséges tervezési-felmérési feladatokat elvégezhesse.

S5.1.2. A Megrendel6 a szerzédés teljesitése soran a tervezést figyelemmel kiséri,
Tervezé kezdeményezésére koteles a konzultacidkon, tervbiralatokon részt
venni, nyilatkozatat megtenni, az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a
tovabbtervezés szempontjabol lényeges kérdésekben allast foglalni. A
Megrendel$ a Tervezének utasitast adhat.

5.1.3. A Megrendel6 alkalmazottja vagy mas megbizottja jogosult a teljesitést
barmikor ellendrizni, arrél széban és irasban felvilagositast kérni, a Tervezé
pedig biztositja a Megrendelé szamara az ellenérzés lebonyolitasat.

5.1.4. Megrendel6 koteles a tervezési feladatok tekintetében a szerzédésszerti
teljesitést a szerzédésben meghatarozott hataridé elétt is elfogadni.

5.1.5. Amennyiben a Tervezé az allaspontok egyeztetése céljabol egyes
tervrészleteket a Megrendelének atad, a Megrendelé allaspontjat a
tervrészletek hozza térténé megérkezését kévet6 3 munkanapon beliil
irasban kozli a Tervezével.

5.2. Tervezd feladata kiiléndsen:

5.2.1. A Tervez6 a terveket a tervezés idészakaban érvényes muiszaki elbirasok,
szabvanyok, tervezési iranyelvek alapjan, a tervezési gyakorlatnak
megfeleléen, a tervezési idészakban altalanosan ismert anyagok,
berendezések, technolégiak és a Megrendelével egyeztetett szerkezeti
megoldasok figyelembevételével, a Megrendeld utasitdsai alapjan kételes
elvégezni.

5.2.2. A Tervezd szavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgaltatott
tervdokumentaciok minden tekintetben szakszeriiek, megfelelnek a
szerzGédéses és a térvényes eldirasoknak. A szolgaltatasnak alkalmasnak
kell lennie arra, hogy azt a Megrendeld szerzédésszertien a szerzédésben
kikotott, a szerzédéskotéskor, illetve a teljesités folyaman megismert célra,
jelen szerzédés szerint felhasznalhassa.

5.2.3. A Tervezé a Megrendelé utasitasai és szerzédéskotéskor ismert, vagy a
telesités soran ismertté valo érdekei szerint kételes teljesiteni. Amennyiben
a Megrendeld6 a Tervezének alkalmatlan anyagot, célszertitlen,
szakszertitlen utasitast ad, a Tervezé koteles erre a Megrendelst
figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmezetést elmulasztja, az ebbél ereds
karert felelésséggel tartozik. Amennyiben a Megrendelé e figyelmezetés
ellenére az utasitasat fenntartja, a Tervezé a szerzédést a Megrendel6
kockazatara és karviselési felelésségére teljesiti. A Tervezé nem hajthatja
vegre az utasitast, ha az hatosagi utasitast, jogszabalyt sért, vagy az élet-
és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez vezetne.

5.2.4. A Tervezd a teljesitési hataridét csak abban az esetben tudja tartani, ha a
Megrendelé valamennyi adatszolgaltatasi kotelezettségének idejét betartja.
Ha a Megrendelé - a felek altal elére egyeztetett - adatszolgaltatasi
kotelezettségét késedelmesen teljesiti, a Tervezd teljesitési hatarideje a
késedelem mértékének megfelelé mértékben ~ a felek kiilén jognyilatkozata
nélkil - médosul.

5.2.5. A tervben szereplé anyagok vagy gyartmanyok gyartasanak, illetve
forgalmazasanak a szerzédés teljesitése utan térténé megszinése esetén,
Tervez6 a mas anyaggal, gyartmannyal valé helyettesités attervezésére
koteles. Ez esetben Tervezd kiilon dijra nem jogosult.




5.2.6. A Tervez6 a tervdokumentacidkat a  szerzédésben rogzitett
példanyszamban szallitja a Megrendelének.

6. SZERZODES TELJESITESE, ATADAS-ATVETEL, MINOSEGVIZSGALAT

6.1

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

0.6.

6.7.

6.8.

6.9

. A tervdokumentaciok elkészitésének {itemezése:

1. liitem: engedélyezési tervdokumenticié elkészitése a meglévé

épiiletekre

2. iitem: kivitelezési tervdokumentaci6 elkészitése a meglévé épiiletekre

3. iitem: engedélyezési tervdokumenticié elkészitése az iij épiiletrészre

4. iitem: kivitelezési tervdokumentacié elkészitése az iij épiiletrészre

A tervdokumentaciok elkészitésének és a Megrendeld részére toérténé

atadasanak hatarideje:

1. iitem: szerzédéskotést kéveté 35 napon beliil

2. iitem: szerzédéskotést kévetdé 60 napon beliil

3. iitem: szerzédéskotést koveté 60 napon beliil

4. iitem: szerzédéskotést kéveté 120 napon beliil

azzal, hogy a Megrendelé el6teljesitést elfogad.

A Tervezé a tervdokumentaciokat a Megrendelé székhelyén, a Muszaki

Fdosztalyon térténd kozvetlen kézbesitéssel teljesitheti.

A Tervezd a tervdokumentaciokat az alabbi példanyszamokban szolgaltatja

papirformaban és elektronikusan:

6.4.1. az épitési engedélyezési tervdokumentaciokat 5 pld. nyomtatott és 2 pld.
digitalis adathordozéon PDF/A és DWG formatumokban, az Arazott
tervezdi koltségbecslést szerkesztheté formatumban,

6.4.2. a kivitelezési tervdokumentaciokat 8 pld. nyomtatott és 2 pld. digitalis
adathordozén PDF és DWG formatumokban, a részletes minden szakagra
kiterjedé tételes koltségvetés-kiirast, mennyiségi kimutatassal és a
részletes, minden szakagra kiterjedé tételes arazott koltségvetést,
mennyiségi kimutatassal szerkesztheté formatumban kell leszallitani.

A kézbesitéskor a tervdokumentaciok atvételét atvételi elismervénnyel kell

igazolni, amelyen a szolgaltatas targyat, az atvétel idépontjat, az atvevé nevét

pontosan fel kell tlintetni.

A tervdokumentaciok elézé pont szerinti atvételét kéveté 10 napon beliil a

Megrendeld koételes a tervdokumentaciokat megvizsgalni, és amennyiben

kifogasa nincs, a szolgaltatast teljesitésigazolassal elfogadni.

Amennyiben a teljesités elfogadasara az elé6z6 pont szerint nincs lehetéség, a

Megrendelé az el6z6 pontban meghatarozott idétartamon beliil észrevételt

tehet abban az esetben, ha a tervek nem felelnek meg a jelen szerzddés

eléirasainak. A Megrendelé az észrevételben indokolassal kiegészitve leirja a

tervekkel szemben tamasztott kifogasait, amelynek a Tervezé megalapozottsag

esetén koteles eleget tenni az észrevételben kikétott iddtartam végéig, amely
legfeljebb az észrevétel atadasat kéveté 10 nap lehet. Ezen idStartam vége
utan kezddédik a Tervez6 szavatossagi és kotbérfizetési kotelezettsége.

A Megrendeldnek a kijavitott, illetve kiegészitett terveket az atvételtél szamitott

legkésébb 7 mnapon beliil meg kell vizsgalnia és doéntenie kell az

elfogadhatosag, vagy elutasitas, az alapjan a teljesitésigazolas kiallithatésaga
targyaban.

. A szerzddés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha:

6.9.1. a Tervezé a terveket szerzédésszeri, rendeltetésszerti hasznalatra
alkalmas allapotban, hataridében atadja és




6.9.2. a  Megrendelé jelen  szerzédésben  foglaltaknak  megfelelden,
mindségvizsgalatot kévetden teljesitésigazolas kiadasaval atveszi.

6.9.3. Tervez6 teljesitette az 1. sz. melléklet 5.3, 5.4. pontjaban meghatarozott
feladatokat és eleget tett a jelen szerzédés 6.11. pontjaban foglaltaknak.

6.10. A szolgaltatas atvételére, a Megrendel$ részér6l a mindségvizsgalatra és a

6.1

teljesités igazolasara a képviselé jogosult.

1. A tervezdi muvezetés tekintetében A Tervezd Kivitelezés muiszaki atadas-
atvételi eljarasanak lezarasat koéveté 10 napon beliill beszamolot koteles
késziteni és atadni Megrendelé kapcsolattartéja részére, mely tartalmazza a
szakagankénti tervez6i muvezetés keretében elvégzett feladatok részletes
bemutatasat.

7. TERVEZESI DiJ

7.1

7.2
7.3

7.4.

7.5.

7.6.

.A Felek megallapodnak, hogy a Tervezét 22.900.000.- Ft + AFA tervezési dij illet

meg, az alabbi bontasban:

7.1.1. a tervek szerzédésszeri és rendeltetésszer(i teljesitése esetén netto
20.400.000.- Ft, azaz nettdo Huszmillid négyszazezer Ft tervezési dij illeti
meg, mely az litemekhez igazitva az alabbiak szerint kertil meghatarozasra:

1. iitem: engedélyezési tervdokumenticio elkészitése a meglévo
épiiletekre

nettdé 3.200.000.- Ft, azaz nettdé Harommillié kettészazezer Ft

2. iitem: kivitelezési tervdokumentacié elkészitése a meglévéd
épiiletekre

nett6é 4.900.000.- Ft, azaz netté6 Négymilli6 kilencszazezer Ft

3. iitem: engedélyezési tervdokumentacié elkészitése az ij
épiiletrészre

nett6é 2.900.000.- Ft, azaz nettoé Kettémillié kilencszazezer Ft

4. iitem: kivitelezési tervdokumentacio elkészitése az 0j épiiletrészre
netté 9.400.000.- Ft, azaz nett6 Kilencmillié négyszazezer Ft

7.1.2. a tervez6i muvezetés szerzédésszeru teljesitése esetén netté 2.000.000.-
Ft, azaz nettd Kettémillié Ft tervezdi muvezetéi dij illeti meg.

7.1.3. a muszaki leiras 5.4. pontjaban meghatarozott tervezéi tanacsadas
teljesitése esetén netté 500.000 Ft, azaz nettd Otszazezer Ft dij illeti meg.

. Az AFA a mindenkor hatalyos jogszabalyok szerint kertil felszamitasra.
. A Tervezd kijelenti, hogy jelen szerzédésben végleges dijakat hataroz meg,

amelyet a szerz6déskotéshez és a dijak meghatarozasahoz szlikséges
valamennyi informaci6, tény és korlilmény figyelembevételével allapitott meg.
Felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerllé eljarasi dijak,
illetékek Megrendel6t terhelik.

A tervezési dij az el6z6 pontban foglaltak kivételével magaban foglalja a
szerz6désszeri  teljesitéssel kapcsolatos valamennyi koltséget, dijat,
valamennyi szolgaltatas ellenértékét, a tervdokumentacidkon, mint szellemi
terméken fennallé szerzéi jogok alapjan a Tervezdt, mint szerzét a
tervdokumentaciok jelen szerzédés szerinti felhasznalasaért megilleté
felhasznalasi dijat, igy a Tervez6é mas jogcimen ellenérték felszamitasara nem
jogosult. Tervezé kijelenti, hogy jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatban a
tervezési dijon feliil Megrendelével szemben egyéb dij, - vagy koltségigénye
nincs.

A Tervez6 kijelenti, hogy:




8.

9.

- nem fizet, illetve szamol el jelen szerzédés teljesitésével 6sszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasag tekintetében mertilnek fel, és amelyek a nyertes
ajanlattevd adokoteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak;
- jelen szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 125.8
(5) bekezdés szerinti ligyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

TERVEZESI DiJ MEGFIZETESE

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

9.2.

Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételeire vonatkozé jogszabalyok:

8.1.1.1. Kbt.

8.1.1.2. az allamhaztartasrol sz6l6 2011, évi CXCV torvény;

8.1.1.3. az allamhaztartasrol szo6lé torvény  végrehajtasardl  sz616
368/2011.(XI1.31.) Korm. rendelet;

8.1.1.4. az allamhaztartas mukodési rendjérél szolé 292/2009. (XII. 19.)
Korm. rendelet;

8.1.1.5. az adézas rendjérdl szolé 2003. évi XCIL. térvény 36/A. §,

8.1.1.6. egyéb hatalyos adé és szamviteli jogszabalyok.

A Megrendel$ kijelenti, hogy eléleget nem fizet.

A Megrendel6 kotelezi magat, hogy a tervezési dijat, eredményes teljesitést

kévetéen, az arr6l kiallitott teljesitésigazolas alapjan, a 7.1.1. pontban

meghatarozott titemekben, a 7.1.2. pontban meghatarozott tervezéi mivezet6i

dij kifizetésére a tervezéi muvezetsi tevékenységrdl szolé beszamoloban

kimutatott, ledolgozott mérnéknapok alapjan, a 7.1.3. pontban meghatarozott

tervez6i tanacsadoi feladatok tekintetében az érintett kozbeszerzési eljarasok

lezarasat kovetden, a Tervezé altal jogszerlien és cégszerlen kiallitott szamla

ellenében, a szamla Megrendeléhoz torténd beérkezését koveté harminc (30)

banki napon beliil a Tervezé jelen szerzédés szerinti bankszamlajara vald

atutalassal egyenliti ki.

A szamla kibocsatasara kizardlag a Tervezé jogosult, a szamla

engedményezésére nincs lehetéség.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelé a Ptk. szerinti mérték(i késedelmi

kamatot kételes fizetni a Tervezének.

AZ ART. 36 /A.§-ABOL ADODO ADOJOGI RENDELKEZESEKRE VONATKOZO TAJEKOZTATAS
9.1.

A Megrendeld kijelenti, a Tervez6 tudomasul veszi, hogy jelen szerz6dés és az
az alapjan torténé kifizetés az addzas rendjérél szoldé 2003. évi XCIL. torvény
36/A.8 hatalya ala tartozik.

A Tervez6 tudomasul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvallalkozét vesz
igénybe, koteles vizsgalni, hogy az alvallalkozé koétott szerzdédése és az az
alapjan t6érténé kifizetés az adoézas rendjérél szoldé 2003. évi XCII. térvény
36/A.§ hatalya ala tartozik-e, és szlikség esetén szerzédésben tajékoztatja az
alvallalkozot ennek tényérél.

10. ALVALLALKOZO IGENYBE VETELE
10.1. A Tervezd alvallalkozét a Kbt. 128.8-a alapjan jogosult igénybe venni.
10.2.A Tervezd az altala igénybe vett alvallalkozokért és alvallalkozd felréhato

magatartasa altal a Megrendelének okozott karért ugy felel, mintha a

teljesitést maga végezte volna
(/f |



11. SZERZzZOI JOGI RENDELKEZESEK

11.1.A szerzddés targyat képezo tervdokumentaciok a szellemi alkotasokhoz fiz6dé
jogi védelem alatt all, szerzéi jogok a Tervezét illetik meg,.

11.2.A Tervezé jelen szerzédéssel kizardlagos, térben és iddében korlatlan
felhasznalasi jogot biztosit a Megrendelé részére az alabbi tartalommal. A
Megrendel6 a dokumentaciékat és az abban foglalt miszaki megoldasokat
kizarolag csak a szerzédésben meghatarozott célra, azaz ,Kaposvdr, Bartdk
Béla ut 10. szam hrsz 8241 alatti haszndlaton kiviili, volt Barték Bela Altaldnos
Iskola meglévd két éptiletének dtalakitdsa és felujitdsa valamint uj témoér
raktart tartalmazé éptiletbévités” létrehozasara, annak kivitelezésére
hasznalhatja fel. A Tervezdé a Megrendel6é részére teljes kord felhasznalasi
jogot biztosit, amely kiterjed kiilondsen a mu felhasznalasara, atdolgozasara,
masolasara, harmadik személynek torténé ingyenes vagy ellenértékkel torténé
atadasara.

11.3. Az €l6z6 bekezdésben foglaltak nem zarjak ki a Megrendelének azon jogat,
hogy az ingatlanon fennallé tulajdonosi, vagyonkezeléi felhasznalasi
jogosultsagait rendeltetésszeriien gyakorolhatja.

11.4. A felhasznalasi jog a tervezéi dij kifizetésével szall at a Megrendelére.

12. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEG

12.1.A Tervezé szavatol azért, hogy a jelen szerzédés szerinti feladatokat
hataridében elvégzi, tovabba a jelen szerzédés teljes id6tartama alatt a
szerz6dés szerinti feladatok elvégzésére és Megrendelé tamogatasa céljabol
folyamatosan rendelkezésre all, és Dbiztositja a szerzédés mindségi
teljesitéséhez szlikségese szakértelmet, szakemberforrast és technikai
hatteret. v

12.2.Késedelmesen teljesit a Tervezd, ha a jelen szerzédésben és mellékletében
meghatarozott feladatat nem teljesiti hataridére. A Felek megallapodnak, hogy
jelen szerzédésben meghatarozott minden hataridét kotbéres hataridének
tekintenek.
A késedelmes teljesitésért a Tervezé felel6sséggel tartozik, a Megrendeld pedig
késedelmi kotbért érvényesithet.
A késedelmi kotbér az azt kovetd naptdl valik esedékessé, amikor a Tervezd
még késedelem nélkil teljesithetett volna.
A késedelmi kétbér alapja a tervezéi dij brutté értéke, mértéke napi 0,5 %, a
késedelem. A késedelmi kétbér maximalis mértéke 20%.
A kotbér érvényesitése els6sorban a tervezdéi dijba toérténé beszamitassal
torténik. A Megrendeld koételes rogziteni a késedelem tényét és idétartamat.
Amennyiben a ko&tbér az tervezdéi dijba térténé beszamitassal nem
érvényesitheté, a Tervezé a koétbért a Megrendeld irasbeli felszolitasara és
cégszeruen kiallitott és alairt szamla ellenében tiz (10) napon belil a
Megrendeld jelen szerz6dés szerinti bankszamldjara valé atutalassal koételes
rendezni.




12.3.A mennyiségileg vagy mindségileg hibas teljesitése esetén Megrendeld

ugyanolyan meértékli hibas teljesitési kotbérre jogosult, mint a késedelmes
teljesités esetén, arra az idére, amely a hiba bejelentését kovetéen a potlas,
illetve a kijavitas végrehajtasara nyitva allé hatarid6 lejartatol a megfelel6
teljesitésig eltelt. A Felek tehat megallapodnak abban, hogy a
tervdokumentacioknak a Megrendel$ jelen szerzédés 6.6. pontja szerinti
kozlésétél szamitott 10 napon belil térténd kijavitasa, hianypotlasa
koétbérmentes. Amennyiben a kijavitott tervdokumentacidok szolgaltatasa a
Tervezonek felréhaté okboél 10 napot meghaladéan késik, a Megrendeld
késedelmi kétbért érvényesithet.

12.4. Amennyiben a Tervezé a jelen szerzédésben meghatarozott feladatait nem

teljesiti, és az alapjan a Megrendelé sulyos szerzdédésszegésre hivatkozassal
elall a szerz6édéstél, a Megrendel6 meghitusulasi kétbérre jogosult.

A Tervezd meghiusulas esetén a teljes brutté tervezéi dij értéke 20 %-anak
megfelelé Osszegli meghitsulasi kotbért koételes fizetni a Megrendelének. A
kotbér érvényesitése az ellenértékbe torténé beszamitassal torténik.
Amennyiben a Lkotbér az ellenértékbe to6rténé beszamitassal nem
érvényesithetd, a Tervezé a koétbért a Megrendelé irasbeli felszdlitasara és
cégszeruen kiallitott és alairt szamla ellenében tiz (10) napon beliil a
Megrendeld jelen szerzédés szerinti bankszamlijara valé atutalassal koteles
rendezni.

12.5. A kétbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzdédésszegésbél eredd egyéb

igények érvényesithetéségének lehetdségét.

13. Vis MAIOR
13.1. A Felek hibajan kiviil bekovetkezett, rendkiviili, elharithatatlan események,

ilyennek minésil klilénésen természeti katasztrofak, habort, blokad, jarvany,
érdekszféran kivili sztrajk esetén a teljesités elmaradasa miatt sem a Tervezo,
sem a Megrendeld nem jogosult a szerzédésszegés esetén alkalmazhato
jogkovetkezmények érvényesitésére. Ennek feltétele, hogy a Felek a vis maior
eseményrdl, és annak varhaté idétartamarél egymast haladéktalanul -
lehet6ség szerint az érintett hatoésagok, kamarak hivatalos igazolasanak
csatolasa mellett — irasban értesitik.

13.2. Amennyiben emiatt jelen szerzédés teljesitése negyven (40) napnal hosszabb

késedelmet szenved, mindkét fél jogosult - minden hatranyos
jogkdvetkezmény nélkiil — elallni, vagy azt felmondani.

13.3.A vis maior esemény Onmagaban nem mentesiti az azt bejelenté Felet a

szerz0dés szerint egyébként teljesitendé olyan kotelezettségei alol, amelyek a
vis maior esemény bekoévetkeztét megel6zéen mar esedékesek voltak, illetve
annak teljesitését a vis maior nem érinti.

14. SZERZODES MODOSITASA
14.1. Jelen szerzdédés kizardlag a Kbt. 132. §-aban, a kozbeszerzések kézponti

ellendrzésérdl és engedélyezésérdl szolé 46/2011 (III. 25.) Korm. rendeletben
meghatarozott esetben médosithatéak.

14.2. Nem minéslil a jelen szerzédés médositasanak a Felek cégadataiban,

bankszamlaszamaban, a kapcsolattartok adataiban bekévetkezd valtozasok,
azonban a Felek koételesek haladéktalanul irasban tjjékoztatni egymast ezen
valtozasokrol.



15. SZERZODES MEGSZUNTETESE ES MEGSZUNESE

15.1.A Felek jelen szerzédést kozés megegyezéssel irasban barmikor
megszlintethetik.

15.2. A Megrendelé indokolas nélktl elallhat a szerzédéstdl, amennyiben a Tervezé
jelen szerzédésben vallalt 1ényeges kotelezettségeit nem teljesiti.

15.3.A Tervezd lényeges szerzédésszegésének minésiil amennyiben a Tervezd
késedelmes vagy hibas teljesitése esetén a Megrendelé altal tGzott
pothataridében sem teljesiti megfeleléen a szerzdédést.

15.4. A Tervezd lényeges szerzédésszegésének mindsiil tovabba kiilénésen:

15.4.1. A Tervezd ellen cséd-, felszamolasi, végelszamolasi eljaras, vagy
végrehajtas indul.

15.4.2. A Tervezé a kijavitast alapos ok nélkiil megtagadja.

15.4.3. A Tervezé 40 napos vagy azt meghaladé6 késedelembe esik.

15.4.4. A Tervez6 25 napot vagy azt meghaladéan hibasan teljesit.

15.4.5. Tervezé a jelen szerzédésbél szarmazoé jogait és kotelezettségeit a

Megrendelé irasbeli hozzajarulasa nélktil harmadik személyre
engedményezi, vagy atruhazza, vagy
15.4.6. Tervezé adoszamat felfliggesztik vagy torlik.

15.5. A Megrendel6 a Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapjan jogosult és egyben
koteles jelen szerzédést felmondani — amennyiben a szerzédéssel érintett
feladatellatasat nem hatraltatja, azonnali hatallyal, egyéb esetben olyan
hataridével, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon — ha
15.5.1. ha a Tervezében koézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalado

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.
15.5.2. a Tervezé kozvetetten vagy Lkozvetlentil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasagban, amely nem felel
meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

15.6. Amennyiben a Tervezé kartéritési koételezettség nélkiil elallas, vagy az
azonnali hatalyu felmondas jogaval kivan ¢€lni, ugy az erre iranyulod
jognyilatkozataban meg kell jelolnie az elallas indokat.

15.7. Amennyiben a Tervezé kartéritési koételezettség nélkul elallas, vagy az
azonnali hatalyu felmondas jogaval él, a Megrendeld jogosult a jelen szerzédés
szerinti meghitusulasi kétbér érvényesitéseére.

15.8. Megrendeld jogosult érdekmulas esetén a jelen szerzdédéstdl indokolas
nélkil barmikor elallni. Ebben az esetben azonban kételes Tervezének ebbdl
eredd karat megtériteni.

15.9. Ha a szerzdédés teljesitése olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik
Fél sem felelds és a lehetetlenné valas oka a Megrendelé érdekkérében mertilt
fel, a Tervezot kizarélag az ellenérték aranyos része illeti meg.

15.10. A Felek jelen szerzédés megsziintetése estén a szerzédés megsziinését
kéveté harminc (30) napon bellil elszamolnak egymassal és teljesitik a
szerzédés megszlinése id6épontjaban egymassal szemben fennallé pénzigyi
kotelezettségeiket.

16. ADATVEDELMI KOVETELMENYEK, TITOKTARTAS




16.1.A Feleket, illetve minden alkalmazottjukat, illetve a teljesitésbe bevont
alvallalkozokat, egyéb kozremuikodéket titoktartasi koételezettség terheli a
szerzédés teljesitése soran vagy azzal Osszefliggésben tudomasukra jutott
minden olyan nem nyilvanosan hozzaférhetd, illetve nem koézérdekt adat, terv,
informaci6é, okmany, dokumentum tartalma vonatkozasaban, amelynek
nyilvanossagra hozatala barmelyik Fél hivatali vagy lzleti titkait sértené. A
titoktartasi kotelezettség aldl jogszabaly felmentést adhat.

16.2. A jogosulatlan nyilvanossagra hozatalbél szarmazé hatranyok elharitasahoz,
illetve kiklisz6boléséhez sziikséges koltségek azt a Felet terhelik, akinek
eérdekkodrére, illetve magatartasara tekintettel a jogosulatlan nyilvanossagra
hozatal visszavezethetd, kivéve, ha bizonyitja, hogy az informacié megérzése
érdekében ugy jart el, ahogy az adott helyzetben altalaban elvarhat6. A
titoktartasi kotelezettség a szerzédés hatalyanak megszliinését kéveté harom
(3) évig all fenn.

16.3.A Felek koételesek gondoskodni arrdl, hogy a szerzdédés teljesitése soran
alkalmazottaik, illetve esetleges alvallalkozoik, koézremukddoik, szakértéik
jelen titokvédelmi kotelezettség tartalmat megismerjék és annak eleget is
tegyenek.

16.4. A Felek megallapodnak, hogy a Tervezd referenciaként hivatkozhat jelen
szerzédésre. -

16.5.A Felek kotelezik magukat arra, hogy a szerzédés teljesitése soran
tevékenységliket a mindenkor hatalyos adatvédelmi jogszabalyok betartasaval
végzik.

17. KAPCSOLATTARTAS, KOMMUNIKACIO
17.1.Jelen szerzédés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés,
kezdeményezés irasba foglalando, és eltéré rendelkezés hianyaban telefax vagy
ajanlott, tértivevényes vagy futarral megkildott levél utjan elkildendd,
amennyiben az érintett Fél faxszamat illetve postai cimét megadta.
Elektronikus tton jognyilatkozat nem tehetd.
17.2.Felek az egylttmukddésre és kapcsolattartasra az alabbi kapcsolattartokat
nevezik ki és valamely Fél altal valamely masik Félnek a jelen megallapodassal
Osszefliggésben kuld6tt értesitések vagy mas kommunikacié céljara a
kovetkezé cimek és fax szamok szolgalnak:
17.2.1. ha a Megrendelé a cimzett:
Magyar Nemzeti Levéltar
név: Vizsy Jozsef
cim: 1014 Budapest, Hess Andras tér 5.
telefonszam: +36/1/225-2877
fax: +36/1/225-2875
e-mail: vizsy.jozsef@mnl.gov.hu

17.2.2. ha a Tervezé a cimzett:
kapcsolattartd neve: ifj. Lérincz Ferenc
cim: 7400 Kaposvar, Dézsa Gyorgy u. 21.
tel.: +36 82-427043
fax: +36 82-511923
e-mail: palyazat@arker.hu



17.3. Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szama megvaltozna, az
adott Fél koteles a valtozas varhatdé bekdvetkezése el6tt a masik Felet
értesiteni.

17.4.Jelen szerzédéssel kapcsolatos érdemi jognyilatkozatok tételére a Felek
képviseletére felhatalmazott személyek (képviselé illetve kapcsolattartd)
jogosultak. A Felek jogosultak tovabbi kapcsolattartékat kijeldlni, amelyrol
egymas felé értesitést kotelesek kuildeni, megjelélve a kijeldlt személy
hataskorét. A kapcsolattarté koordinalja és ellenérzi a feladatokat, a
Megrendel6 kapcsolattartéja kiadja a teljesitésigazolast, valamint a jelen
szerzédés teljesitésével 6sszefliggden a Megrendeld kotelezettségeként fennallo
vagy felmerilé feladatokat. A Megrendelé6 minden olyan valtozasrél értesiti a
Tervez6t, amely az altala végzett tevékenységet, illetve annak hatékonysagat
befolyasolja, annak érdekében, hogy a Tervezd szerzédésszerlien
teljesithessen.

17.5.Barmely ko6zlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike jelen szerzédés szerint
vagy azzal kapcsolatban a masik Félnek, vagy valamely masik személynek ad,
kuld vagy kézbesit:

17.5.1. faxon torténd tovabbitas esetén azt kévetd elsé (1) munkanapon
valik hatalyossa, amikor a fax fogadasat bizonyitdé OK felirata
visszajelzést a kuldé Fél kézhez kapja, az ily médon elklildott fax
kézhezvételére vonatkozé vélelmet a cimzett Fél akkor déntheti meg, ha
hitelt érdemlé moédon bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére
meégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy

17.5.2. levélben tOrténd tovabbitas esetén akkor valik hatalyossa, amikor
az ajanlott és tértivevényes kiildeményként, vagy futarszolgalat utjan
tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették, illetve a kézbesités
sikertelensége esetén 6t (5) munkanappal azutan, hogy a kézbesitést az
adott Félnek sikerteleniil megkisérelték.

17.6.A kapcsolattartasra kijeldltek személyében toérténd valtozasrol a Felek
kotelesek egymast egy (1) napon beliil irasban értesiteni.

18. TERVEZOI FELELOSSEGBIZTOSITAS
18.1.A Tervez6 koteles a szerzddés teljes ideje alatt tervezéi felelésségbiztositasat
fenntartani.

19. VEGYES RENDELKEZESEK

19.1. A Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzédésben foglalt jogaikat vagy
kotelezettségeiket — sem részben, sem egészben — harmadik személyre nem
ruhazzak at, a masik Fél el6zetes irasbeli hozzajarulasa nélkil.

19.2.A Felek megallapitjak, hogy jelen szerzédés barmely rendelkezésének
érvénytelensége nem jelenti a teljes szerzédés érvénytelenségét. Ilyen
megfogalmazas, fordulat vagy rendelkezés helyébe a Felek egylittesen, a
szerzédés céljanak és szellemének megfelel6 1j rendelkezést 1éptetnek.

19.3.A jelen szerzédésben nem vagy nem elegendd részletességgel szabalyozott
kérdések tekintetében a magyar jog szabalyai - elsésorban a Polgari
Torvénykonyvrél sz6lo 1959. évi IV. térvény rendelkezései — az iranyadoék.

19.4.Jelen szerzédés 6t (5) eredeti példanyban késziilt, amelybdl egy (1) példany a
Tervezoét, négy (4) példany a Megrendelét illeti.




Mellékletek:
1. sz. melléklet: Mlszaki leiras (Tervezési feladat meghatarozas)
2. sz. melléklet: Kozbeszerzési dokumentacio (fizikailag nem keriil csatolasra)
3. sz. melléklet: Tervezéi felelésségbiztositasi kotvény masolata

Alairéik kijelentik, hogy a szerzédés alairasara jogosultak és a szerzddés
hatalybalépéséhez tovabbi jogcselekményre nincs szlikség.

A Felek képvisel6i a jelen szerzédést, atolvasas utan, mint a Felek tgyleti akarataval
mindenben megegyez6ét, magukra nézve kotelezének ismerik el és helybenhagydlag
alairjak.

Budapest, 20 14./ebruér 11. Budapest, 2014. februar 11. Budapest, 2014. feb
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1. szami melléklet

Tervezési feladat meghatarozas

Feladat: Kaposvar, Bartok Béla ut 10. szam hrsz 8241 alatti hasznalaton kiviili, volt Bartok Béla
Altalanos Iskola meglévé két épiiletének atalakitasa és felijitasa valamint aj tomor raktarat

ere s

elkészitése, tervezdi miivezetés
1. El6zmények:

A Somogy Megyei Levéltar jelenleg Kaposvaron hdrom épiiletben talalhato. Osszesen 21+4=25 6
munkahelyen mkadik.

A Rippl Ronai téri foépiiletben, a Nagyberki kastélyban valamint a FUSZERT raktirban a Raktar
épliletben, Osszesen 5415 m2 alapteriileten, galéridzott épiiletrészekkel egyiitt mintegy 9030 m2
alapteriileten 15.500 fin iratanyag kertilt elhelyezésre.

Az anyag a jelenlegi rovidtava koncepcio alapjan mintegy 18.000 fm anyagnak keres helyszint,
ami végleges allapotaban 21.000 fm-t jelent majd.

Kozel tiz éve késziilt egy elozetes koncepcid terv, amely a kisgati varosrészben zéldmezds beruhazasban
valdsitotta volna meg a levéltart, cca 5400 m2 alapteriileten. Ez azonban nem valdsult meg. A tervek
szerint a belvarosi Rippl Ronai téri épiiletbe atkoltézne a Megyei Onkormanyzat Hivatala, melynek a
Véarmegye hazan igy megiiresedé helyét fel tudna tdlteni a Mdzeum.

Ennek megvaldsitasa céljabél a jelenleg iiresen allo harom éve bezart Barté Béla utcai Altalanos iskola
éplileteinek hasznositasaval keriilne sor a Levéltar kialakitasara.

2. Jelenlegi Allapot rovid ismertetése:

A Bartok Béla ut 10. szam hrsz 8241 alatti 6nkormanyzati ingatlan az Iszak utca, Bartok Béla utca
valamint a Mikszath Kalman utca kozotti teriileten helyezkedik el, a tomb sarkdba ékelddik a Rémai
Katolikus templom.

A telken két épiilet talalhatd, az utcai épiilet nyeregtetds foldszint+emelet kialakitasu beépitetlen
padlasterii épiilet két szinten kb. 1150 m2 alapteriilettel. Epitési kora 1960-as évek. Tetdtere
hasznosithatd, melyre az énkormanyzat 2003-ban készitetett egy bovitési tervet a meglévd magas tetd
beépitésére.

Az udvari épiilet szintén nyeregtetds, de végein lekontyolt 1930-as években megépiilt épiilet, ami
a Donneri varosrész két vilaghaborta kozotti felviragzasat szolgalta ki egykoron.

A pince+foldszint+emelet kialakitast épiilet kb. 1300 m2 alapteriilet(i ,,L” alaki épiilet, melyhez észak
nyugatrol csatlakozik a kb. 300 m2 alapteriiletii tornaterem, amely alatt 1ég6 pince keriilt kialakitdsra. Az
épiilettdl északi irdnyban a fold alatt egy vb. szerkezetli tartaly talalhatd. A tornaterem északi fala cstinyan
megsiillyedt, melynek a nyomait szerkezeti repedésekkel viseli magén.

A telek déli el8kertjében meglévo két melléképiilet bontdsra érett. Ezen feliil a két épiilet kozott
illetve a telek nyugati részén is aszfaltburkolatd sportpalyak vannak.

A hasznosithatd épiilet alapteriiletek az utcai épiilet padlasterével egyiitt dsszesen: kb. 3200 m2
alapteriiletet jelent.

Az Iskola 3 éve zart be, az utcai épiilet részben van hasznositva (szinhazi jelmeztar illetve sport
egyesiiletek) Az udvari épiilet jelenleg iiresen all. Az éllapotuk ennek megfeleléen gyakorlatilag
erkolcsileg és miszakilag elavultak, azonban egy tisztasagi festést kdvetden csokkentett komfort
fokozattal birtokba lehetne venni az épiileteket.




3. Hasznositas, Tervezett allapot ismertetése

A jelenlegi épiiletek alkalmasak az ij funkcié bekoltoztetésére, azonban annak a tervezési programhoz
igazitasahoz, illetve az épiilet minél jobb kihasznaltsaga érdekében minimalis belsd atalakitdasok
sziikségesek: valaszfalbontasok, ajtonyitasok, 4j valaszfal épités stb. Valamint a raktarozasi terhelés miatt
a foldszinti helyiségek padozatanak nagyteherbirasuva tétele sziikséges.

4. Tervezési program:
A tervezett Levéltari funkciot a beruhazas soran a kovetkez6 helyiségeket kell elhelyezni:
Tervezett becsiilt alapteriilet raktarozasi rendszer fliggvényében kb. 5000-5500m2

4.1. Tervezendd helyiség funkciok

- kutat6 terem 20 fore (5 szamitogép hely)

- 3 mikrofilm leolvasé szoba

- fertézott konyvek elkiilonitd raktara.

- kényvtar, olvasé terem 30.000 kotetre

- kiallito tér

- elBado terem 80-120 f6re (konferencidk rendezése- esetleg a tornateremb61?)
- tervtar-térképtar 10.000 térkép szamara

- étkez6, teakonyha

- oltozok, we-k, 6ltozok, stb. (meglévok megtartasaval)
- igazgatoi iroda

- gazdasagi vezetdi iroda

- titkdrsag

- targyalo

- ligytéltér, ligytél szoba 1-1 16

- digitalizald helyiség

- rendszergazda iroda

- irtattar 21.000 kotet szamara

- személy és teherfelvondk

4.2. Tervezési feladatok (meglévo két foépiilet felhjitasa) sszesen 3200 m2
- Mikszath Kalman utcai melléképiilet bontasa

- meglévd Tornaterem szerkezeti megerdsitése

- kornyezetalakitas, telken beliili kertépités

- meglévd kozmiivek kivaltasa

- belso ut és parkold épités

- meglévd utcai épiilet atalakitasa és feltjitasa, fodém erdsitéssel 1150 m2

- utcai épiilet tetdtér beépitése cca 450 m2

- meglévo udvari éplilet feltjitasa, fodém erosités cca 1345 m2

4.3.  Tervezett 4j épiiletrészek kialakitasa Gsszesen cca. 900 m2

Az elézéekben leirtak alapjan a meglévd épiiletekben nem lehetséges elhelyezni a levéltar 6sszes anyagat,
mivel az épiiletek alapteriilete illetve fodémeinek teherbirasa nem elegend® ehhez. A jelenlegi harom
helyszint egy helyre kell koltoztetni, ezért a meglévo két épiilet kozé egy Osszekotd épiilet tervezése,
épitése sziikséges.

Tervezett 8sszek6td 0 épiiletszarny folszinten tomor raktarként, egyfajta 6sszekotd épiiletrészként kell
megépiteni, melynek az emeletére is 1j funkcidk keriilnek majd.



5. Tervezési feladatok tartalmanak részletezése:

A Tervezd a tervdokumenticié részeként koteles elkésziteni a jelenleg hatalyos
jogszabalyokban rdgzitett tartalmi tervfejezeteket.

A kiviteli tervdokumentdcidhoz a részletes minden szakagra kiterjedd tételes koltségvetés-
kiirast, mennyiségi kimutatassal és a részletes, minden szakdgra kiterjedd tételes arazott
koltségvetést, mennyiségi kimutatassal készitését a kiviteli kdzbeszerzés és a kivitelezés
lefolytathatosaga céljabol, és a Kbt. szabélyait figyelembe véve kell elkésziteni.

A tervdokumenticioknak meg kell felelnie valamennyi, a miiszaki tervezésre vonatkozé
mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabdlynak, elSirdsnak (igy kiilondsen, de nem kizardlagosan
az epitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérél sz616 1997. évi LXXVIIL Térvény, az orszagos
telepiilésrendezési €s épitési kovetelményekrdl sz616 253/1997. (X1I. 20.) Korm. rendelet, az
¢pitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi
hatosagi szolgdltatasrdl szold 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél sz6l6  191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a
kozbeszerzési eljarasokban az alkalmassig és a kizar6 okok igazolasanak, valamint a
kozbeszerzési miiszaki leirds meghatarozasanak maddjardl szolé 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet eldirdsainak), ennek hidnyaban a kialakult szakmai kévetelményeknek és gyakorlatnak

5.1. Epitési engedélyezési tervek
Az épitési engedélyezési dokumentaciot m=1:100 [éptékben, a valamennyi sziikséges elzetes
szakhat6sagi, valamint az Onkormanyzatl (épitéshatosagi) egyeztetésekkel, az épitett kbrnyezet
alakitasarol és védelmérdl szol6 1997. évi LXXVIIL Térvény, az orszagos telepiilésrendezési és
épitési  kovetelményekrdl szold 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az épitésiigyi és
épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatosagi
szolgéltatasrol sz616 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet el6irasai alapjan kell elkésziteni.
A felelds tervezd feladata az épitési engedélyezési eljarasban, ideértve a szilkséges szakhatosagi
egyeztetéseket, szakhatosagi allasfoglalasok bekérését is, a Magyar Nemzeti Levéltar
képviseletének ellatdsa, melyre a szerz6déskotéssel egyidejiileg Ajanlatkéré irasban
meghatalmazza a nyertes Ajanlattevot.
Az engedélyezési tervdokumentacié tartalmara vonatkozo részletes eléirasokat a 312/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet 8. szami melléklete, mig a szakhatosigi dokumentacidk tartalmara
vonatkozd részletes eldirdsokat az 5. szaml melléklete tartalmazza, a engedélyezési
dokumentaciot a tervezendd épiilet sajatossagait figyelembe véve kell elkésziteni, az arra
vonatkozé eléirdsok alapjan.

- A tervezési teriilet Geodéziai felmérése

- Talajmechanikai szakvélemény elkészitése

- Kozmii és szakhatosdgi egyeztetések

- Telepiilésképi hozzdjarulds beszerzése az épitési engedélyhez

- A jelenlegi dllapot rogzitése, a meglévd épiiletek felmérési terveinek elkészitése
- Tiizvédelmi szakért6 dltal elkészitendd tiizvédelmi fejezet

- Statikai szamitdsok és miiszaki leirds és Tartészerkezeti szakértéi vélemény
- Epuletgcpeszetz miiszaki leivas

- Rehabilitacios szakmérnok munkarész

- lfpizletvillamossdgi miiszaki leirds

- Felvondk engedélyezési terve

- Epztesz engedélyezési tervek elkészitése

- Epitési engedélyezési tervek feltltése az ETDR-be

- Arazott tervezdi koltségbecsiés elkészitése a beruhdzasrol




5.2. Komplex kiviteli tervek elkészitése arazott és drazatlan koltségvetéssel

5.3.

5.4.

A tervezett beruhdzas teljes kiviteli tervdokumentéaciojat m=1:50 Iéptékben, az épitett kdrnyezet
alakitasarol és védelmérdl szol6 1997. évi LXXVIIL Térvény, az orszagos telepiilésrendezési és
épitési kovetelményekrél sz6l6 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol sz6lo 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a
kozbeszerzési eljardsokban az alkalmassag és a kizdré6 okok igazolasanak, valamint a
kozbeszerzési miiszaki leirds meghatarozasanak modjardl szold 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet el6irasai alapjan kell elkésziteni.
A kivitelezési tervdokumentacié tartalmara vonatkozé részletes eldirasokat a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza, a kivitelezési dokumentaciot a tervezendé
¢piilet sajatossagait figyelembe véve kell elkésziteni, az arra vonatkozé eldirasok alapjan.
5.2.1. E’pt’tészetz' munkarész
Epitész Kiviteli tervek elkészitése (alaprajzok, metszetek, homlokzatok m=1:50-es
léptékben, valamint épitészeti részlettervek, csomdpontok, konszigndcio m=1:10-es
léptékben)
5.2.2. Belsoépitészet
butorozdsi, berendezési tervek elkészitése, beépitett biitorok terveinek elkészitése pull,
beépitett szekrények, fiirdGszoba pultok, dlmennyezet és padloburkolatok burkolat
kiosztasi terve
5.2.3. Tartoszerkezeti munkarész
A meglévéd épiiletek bontdsi terve, meglévé épiilet dtalakitasa és bévitése illetve az ilj
épiilet bévités és magas tetd raépitéssel kapcsolatos tartészerkezeti terveinek elkészitése
alapozds, pillérek, fodémek, koszorik, lépcsck stb. kiviteli terve elkészitése m=1:50-ben)
részlettervekkel
5.2.4. Epﬁletgépészeti munkarész, kizmiivekre vonatkozo munkarész
A tervezett épiilet hiités-flités, szellGzés, viz és szennyviz elvezetésének valamint kozmii
halozat tervezése
5.2.5. E"piiletvillamossdgi munkarész
A tervezett épiilet erésdaramit villamos hdlozatdnak kiviteli tervek elkészitése
5.2.6. Epiilet gyengedramii rendszere
A tervezett épiilet gyengedramu villamos hdlézatanak - riaszto, strukturdalt halézat,
telefon, ho és fiistelvezetés, kiviteli terveinek elkészitése
5.2.7. Tiizvédelmi munkarész
5.2.8. Kornyezetvédelmi munkarész
5.2.9. Felvono terve személy- illetve teherfelvonok kiviteli tervének elkészitése
5.2.10. Ut, kertészet
A telken beliili uthalozat és parkoldk tervezése, csapadékviz elvezetéssel
5.2.11. Részletes, minden szakdgra kiterjedd tételes koltségvetés-kiirds, mennyiségi

kimutatassal
5.2.11. Részletes, minden szakdgra kiterjedd tételes drazott kéltségvetés, mennyiségi
kimutatdssal

Tervezd feladata tovabba az egyes kivitelezések tekintetében tervez6i miivezetés , amely az egyes
kivitelezések esetén, szakaganként (épitészeti tervezd, tartoszerkezeti tervezd, épiiletgépész
mérndki tervezo, épitmények villamosmérnéki tervezd) 3 mérndknap. Ennek keretében Tervezd
kozremiikodik az épitészeti-miiszaki terveknek megfeleld maradéktalan megvaldsitas érdekében,
valamint el6segiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban felmeriilt szakkérdések
megoldasat.

Tervezd feladata tovabbd a Kivitelez6 kivéalasztasara kiirt két kozbeszerzési eljarasban beérkezett
Ajanlatok miiszaki tartalmanak biralata abbdl a szempontbol, hogy az Ajanlatokban szerepl




megajanlott anyagok, berendezések, amennyiben eltérnek a tervekben, kdltségvetési kifrasokban
szereplOktdl, megfelelnek-¢ az egyenértékiiségi kritériumnak. (Tervezdi tanacsadas)

Utemezés

A Magyar Nemzeti Levéltar az épitési beruhdzas megvaldsitasat a kdvetkezdk szerint tervezi:

A meglévd keét féépiilet feldjitasara vonatkozo kivitelezé kivalasztast még 2013-ban szeretnénk elinditani,
mig az uj épiiletrészre kiilon kozbeszerzési eljaras keretében keriilne sor. Ezek alapjan a tervezési munka
litemezése a kovetkezdk szerint alakul:

1. item: engedélyezési tervdokumentdcié elkészitése a meglévé épiiletekre

2. titem: kivitelezési tervdokumentacié elkészitése a meglévé épiiletekre

3. titem: engedélyezési tervdokumentacio elkészitése az 0j épiiletrészre

4. iitem: kivitelezési tervdokumentacio elkészitése az Gj épiiletrészre

Teljesitési hataridok:

1. litem: szerz8déskotést kdvetd 35 nap

2. litem: szerz6déskotést kovetd 60 nap

3. litem: szerz6déskotést kovetd 60 nap

4. item: szerzodéskotést kovetd 120 nap

Tervez6i miivezetés tekintetében: kivitelezés miiszaki atadas-atvételi eljarasanak lezarasat kovets 10 nap.

Tervszallitas

Az ¢pitési engedélyezési tervdokumentaciokat 5 pld. nyomtatott és 2 pld. digitalis adathordozén PDE/A
¢s DWG forméatumokban, az 4razott tervezdi koltségbecslést szerkeszthetd formatumban, a kivitelezési
tervdokumentaciokat 8 pld. nyomtatott és 2 pld. digitalis adathordozén PDF és DWG formatumokban, a
részletes minden szakdgra kiterjedd tételes koltségvetés-kiirast, mennyiségi kimutatéssal és a részletes,
minden szakédgra kiterjed tételes drazott koltségvetést, mennyiségi kimutatdssal szerkeszthetd
formatumban kell leszallitani.




