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1. ELOZMENYEK

Lads

1.2,

1.3,

1.4.

A Felek kifejezetten kijelentik, és tudomasul veszik, hogy jelen szerzddés megkotésére
egyrészt koltségvetési forras keretei kozott keriil sor,

A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a kozbeszerzésekrdl szolo 2011, évi CVIIL térvény (a
tovabbiakban: "Kbt") 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt eljarast (a tovabbiakban:
"kozbeszerzési eljaras") folytatott le a ,,Magyar Nemzeti Levéltir Heves Megyei Levéltar
részére, a Levéltar teljes elektromos rendszerének valamint az ,,A” épiiletrész tetdhéjaldsénak
feltjitasa™ targyban.

A Megrendeld a Kozbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a kizbeszerzési
eljaras nyertese a Vallalkozo, ezért a Felek a Kbt. 124.§ értelmében a kozbeszerzési eljaras
keretei kozott a torvényes hatariddn beliil jelen vallalkozasi szerzddést megkatik.

A kozbeszerzési eljaras felhivasa, ajanlati dokumentacidja és a Vallalkozd ajanlata (a
tovabbiakban egyiitt: "kozbeszerzési dokumentacic") jelen szerzddés 1. sz. melléklete,



1.5,

Jelen szerz6dés alairdsaval Véllalkozo kijelenti, hogy jelen szerzodés megkotéséhez és
teljesitéséhez szilkséges valamennyi hatosagi engedéllyel, igy kiiléndsen, de nem
kizarélagosan a tevékenységi kor gyakorlasahoz sziikséges engedéllyel rendelkezik, tovabba,
hogy az Etv. szerinti épitdipari tevékenységet végzok névjegyzékében szerepel.

SZERZODES TARGYA

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5,

2.6.

A Megrendel6 megrendeli a Magyar Nemzeti Levéltar Heves Megyei Levéltar 3300 Eger,
Matyas Kiraly at 62. szam alatt talilhat6é épiiletek teljes elektromos rendszerének
valamint az ,,A” épiiletrész tetohéjalasanak felujitasat a kivitelezési tervdokumentaciok
alapjan a jelen szerzddésben és mellékleteiben részletesen meghatarozott miiszaki tartalommal
(a tovabbiakban: "kivitelezési tevékenység"). A kivitelezési tevékenység az aldbbiakat
foglaljak magaba:

Miiszaki tartalmat és a mértékadé mennyiségeket a szerz6dés mellékletét képezd kiviteli
tervdokumentaciok tartalmazzak.

A kivitelezési tevékenység részletes miszaki tartalma, valamint a részletes, 4razott
koltségvetés — amely a Megrendeld altal biztositott kivitelezési tervdokumentacié alapjan
késziilt — jelen szerzddés 1. sz. mellékletének részét képezd vallalkozdi ajanlatban szerepel.
Kétség esetén azon kivitelezési tevékenység és miiszaki tartalom minésiilnek megallapodott
szerzOdéses terjedelemnek, amelyek a 2.1. pontban rigzitett Iétesitménynek a vonatkozd
hatalyos jogszabalyok és szabvanyok szerinti elsd osztily rendeltetésszer(i hasznélatra
alkalmas megvaldsitasahoz sziikségesek.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal jelen szerzodésben meghatarozott kivitelezési tevékenység
jogszerl, szerzddésszerli €és rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas mddon, 1. osztély(
mindségben torténd megvaldsitasara (a tovabbiakban egyiitt: "szerzddésszerii"). Felek
szerzOdésszeri teljesitésen értik minden, a kozbeszerzési eljards soran kiadott ajanlati
dokumentacidban, és a Villalkozo altal benyujtott ajanlatban rogzitett kdvetelmény és véllalas
maradéktalan teljesitését.

A Megrendeld kotelezettséget vallal a Vallalkozo altal jelen szerzédésnek megfeleld
szolgaltatas atvételére, és szerzddésszeril teljesités esetén a vallalkozdi dij jelen szerzddés
szerinti kifizetésére.

SZERZODES HATALYBA LEPESE

8.1.

Jelen szerzOdés mindkét Fél altal torténd alairast kdvetden, a szerzodést késébbi idépontban
alaird Fél alairasanak napjan lép hatalyba.

A KIVITELEZESI DOKUMENTACIO MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATALI

4.1.

4.2.

4.3.

A Megrendel6 jelen szerzddés hatalyba lépéséig jelen szerzddés mellékletét képezod kivitelezési
tervdokumentéacidt egy CD formatumban atadja a Vallalkozo6 szdmara.

A Vallalkozé kijelenti, hogy atvette €s birtokdban van a jelen szerzédés mellékletét képezd
kivitelezesi tervdokumentacidnak és megrendeldi kiegészitéseinek amelyet, mint szakvallalat
sajat felelosségére a kozbeszerzési eljaras soran, a kézbeszerzés szabalyai szerint elolvasott,
megeértett és feliilvizsgalt. Az azokban foglalt tényeket, eldirdsokat megismerte, a
megvalositasi lehetoségeket ellendrizte. A Vallalkozd kijelenti, hogy megkapott, illetve
beszerzett minden, a jelen szerzodés teljesitéséhez altala igényelt dokumentumot, informaciot.
Vallalkozo kijelenti, az esetleges hianyokat, a kivitelezési tervdokumenticiotdl valé eltérési
igényeit a Megrendeld irdnyaba irasban, a kizbeszerzési eljaras soran, jelezte. Vallalkozd
kijelenti, hogy az altala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendel6tél a vélaszt
megkapta, és azt az ajanlati dokumentacioban foglaltak szerint elfogadta. Vallalkozd
figyelembe vette, hogy a kivitelezési tervdokumentaciéban szerepld mennyiségek tajékoztatd
jellegtiek.

A Villalkozo kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett teriiletet megtekintette, az
altala sziikségesnek tartott helyszini felméréseket, ellenérzéseket elvégezte (felmérés,
laborvizsgalat, stb.), és a kivitelezési tevékenység megvalosithato.

:
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4.4. A Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz0dés mellékletét képezs Kkivitelezési
tervdokumentacido alkalmas arra, hogy a létesitmény megvaldsitasra keriiljon, és
rendeltetésszerll hasznalatra alkalmas legyen, a torvényes szavatossagi és a Megrendel0 altal
elvart idétartamon beliil.

4.5. A 4.3. és 4.4. pontokra tekintettel a Vallalkozo a tobbletmunka kockazatat magara vallalja. A
4.3. és 4.4. pontokra tekintettel a Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzodés kivetelményei
szerint véllalja a teljes korll kivitelezési tevékenység elvégzését. A Vallalkozd kijelenti
tovabba, hogy a kivitelezési tevékenységet kdvetden a létesitmény a kivitelezési tevékenység
eredményeképpen szerzodésszerll haszndlatra alkalmas lesz. Erre tekintettel, ha jelen szerzodés
targyat képez6 kivitelezési tevékenységgel kapesolatban a Megrendelével szemben harmadik
személy — birosagi, egyéb hatdsagi vagy nem hatosagi eljarasban — barmilyen koveteléssel
lépnek fel, a Vallalkozé kételes a harmadik személy el6tt a Megrendeld helyett feltétel nélkiil
helytallni, kiilonos tekintettel a tervezett hasznalatra, illetoleg az ehhez szitkséges engedélyek
megszerzésére.

4.6. A jelen szerz6dés 4.1. pontjara tekintettel a Megrendeld a Vallalkozonak a kivitelezési
tervdokumentéciora vonatkozé mennyiségi €s minoségi kifogasait nem fogadja el a
késébbiekben, ¢s a Megrendeld a kivitelezési tervdokumentacio esetleges hianyai miatt a
Villalkozdval szemben nem tartozik feleldsséggel.

4.7. A jelen szerzodés 4.1-4.5. pontjara tekintettel a jelen szerzodés hatalyba 1épését kévetden a
Vallalkozo viseli annak jogkdvetkezmeényét, amely a kivitelezési tervdokumentacié olyan
hianyossagabol adodik, amelyet a Vallalkozd a téle elvarhatd szakmai gondossdg mellett
¢észlelnie kellet volna, de a szerzddéskotést megeldzoen nem jelzett.

4.8. A kivitelezési tevékenység végzése kozben fokozott figyelemmel kell lenni az épitési teriilet
kornyékére. Az aktualis munkateriiletet olyan mértékben és eszk6zokkel kell elhatarolni, hogy
oda jarokelok semmiképpen ne tudjanak belépni. Ideiglenes kerités megépitése a kivitelezés
megkezdése el6tt sziikséges. A munkateriileteket a szandékos és véletlen behatolas ellen is
védeni kell, kiilonos tekintettel a balesetveszélyre. Folyamatos biztonsagi feliigyeletet ir el6 a
megrendeld. A felligyeletet végezheti az esetleges vagyonvédelmi személyzet is, de kotelezd
ellendrizni, hogy a munkateriiletre csak illetékes személyek Iéphessenek be. A felvonulési és
deponalasra hasznalhaté munkateriiletet csak ideiglenes keritésen beliil lehet. A felvonulasi,
deponalasi teriiletet a munkak végeztével, legalabb az eredeti allapotukban kell visszaadni.

4.9. Az épitési teriiletet megkozelito Gt forgalmat biztositani kell, ideiglenesen sem zarhato le vagy
anyagtarolasra, révid idore sem hasznalhato.

4.10. A Felek kifejezetten megallapodnak, ¢s a Vallalkozo kifejezetten tudomasul veszi, hogy
a kivitelezési tevékenység az érintett ingatlan, a Iétesitmény vagy annak berendezései
vonatozasaban semmiféle tulajdonjogi, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartasi jogosultsagot nem
keletkeztet. A Felek barmiféle, a jelen szerzOdésre alapitott, erre iranyuld igényt, kovetelést
kodlesondsen kizarnak.

411, Megrendelé jelen szerzddés alairdsaval nyilatkozik, hogy a jelen szerzddésben
meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével
rendelkezik. A pénziigyi fedezet forrasa 100%-o0s mértékben a Magyar Nemzeti Levéltar 2014,
évi koltségvetési tamogatasi forrasa.

AZ ART. 36/A.§-ABOL ADODO ADOJOGI RENDELKEZESEKRE VONATKOZO TAIEKOZTATAS

5.1. A Megrendeld kijelenti, a Vallalkozo tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés és az az alapjan
torténo kifizetés az adézas rendjérdl sz616 2003, évi XCII. térvény 36/A.§ hatalya ala tartozik.

5.2. A Villalkozd tudomasul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvéllalkozdt vesz igénybe,
koteles vizsgalni, hogy az alvéllalkozoval kétott szerzOdése és az az alapjan torténd kifizetés
az adozas rendjérdl szold 2003, évi XCIL torvény 36/A.§ hatalya ala tartozik-e, és sziikség
esetén szerzodésben tajékoztatja az alvallalkozot ennek tényérol.
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6. EPITESI MUNKATERULET ATADASA, KIVITELEZESI TEVEKENYSEG MEGKEZDESE
6.1. Az épitési munkateriilet dtaddsat a Megrendeld a jelen szerz8dés hatilyba [épését kovetd §
napon beliil véllalja.
6.2. Az épitési munkateriilet dtadasa tekintetében a Felek az alabbiak szerint allapodtak meg:

6.2.1.A Megrendel6 felvonulasi teriiletet az épitkezés helyszinén a helyszinrajz szerint tudja
biztositani. Egyéb helyszinen felvonulasi létesitmény, deponéacié nem kivanatos,
kiilonleges esetben engedélyt kell kérni.

6.2.2.A hasznalhaté berendezéseket, szerelvényeket, tartozékokat leszereli és megdrzésérol
gondoskodik.

6.2.3.A Megrendel6 a kivitelezési dokumentacio alapjan meghatarozott felvonulasi teriiletet
atadja a Vallalkozoénak.

6.2.4.A Megrendel6 ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyet hataroz meg.

6.2.5.A munkateriiletet a Vallalkozo sajat koltségén ideiglenes keritéssel korbekeriti.

6.2.6.A Felek a Iétesitmény atadasi allapotat fényképfelvételen rogzitik a munkateriilet
ataddsanak megfeleléségérél. Amennyiben a munkateriilet atadasival kapcsolatban a
Viallalkozo kifogast emel, koteles azt haladéktalanul irasban kézélni a Megrendeldvel.
Jogszerii kifogs esetén a Megrendel 3 napon beliil koteles megtenni a sziikséges
korrekciot.

6.2.7.A Felek az épitési munkateriilet atadas-atvételét, annak idépontjat, a tevékenységet és a
munkateriiletet megjeldlve ¢épitési naploban rogzitik. Az épitési munkateriilet
megfeleldségének rogzitése utan a Vallalkozoé a munkateriiletre vonatkozéan kifogast
nem emelhet, azt szerz8désszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

7. AZEPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A MEGRENDELO FELADATA:
7.1. A Megrendel$ feladata az Etv. 43.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a Korm. rendelet 7.8 (2)

bekezdésében foglaltak, ezek koziil kiemelten:

7.1.1.Korm. rendeletben meghatirozott tartalma kivitelezési tervdokumenticié meglétérol
valdé gondoskodas, az abban foglaltak betartatdsa, annak Vallalkozd részére torténd
atadasa.

7.1.2.Az épitési munkateriilet dtadas-atvételi eljarasaban vald részvétel jelen szerz6dés szerint.

7.1.3. Az épitési naplo ellendrzése.

7.1.4.A miiszaki atadas-atvételi eljarasaban valo részvétel.

7.1.5.A teljesitésigazolas kiallitasa és a Vallalkozé 4ltal szamlazhatd dsszeg meghatarozésa,
tovabba ezeknek Vallalkozé részére térténé megkiildése jelen szerzédés szerint.

7.1.6.A Villalkozo épitési naploban torténd azonnali értesitése, ha a szerzddésben
meghatdrozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre
allo fedezete olyan mértékben csokkent, ami nem elegendd a még hatra 1évd szerzédés
szerinti vallalkozdi dij teljesitésére.

7.2. A Megrendel6 feladata ezen tilmenden:

7.2.1.a Vallalkozo kivitelezési tervdokumentaciotol valo eltérési igényeit 6t (5) munkanapon
beliil elbiralja.

7.2.2.A Vallalkozo részére biztositja a felvonulasi teriileteket, valamint térités ellenében a
tényleges fogyasztas, almérdk altal rogzitett ellenértékének megfizetése mellett a viz és
energiavételezési lehetoséget jelen szerzddés alapjan.

8. AZEPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG VEGZESENEK ELLENORZESE

8.1. A Megrendeld Etv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feladatanak az aldbbiak szerint tesz
eleget: A Megrendeld kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellendre Gtjoin a munkat és a
felhasznélasra keriild anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta legalabb egyszer
ellendrizheti, beépitésre keriilé anyag esetén beépités eldtt koteles ellendrizni. A Megrendel
a Vallalkozo irasbeli értesitését6] szamitott harom (3) munkanapon beliil kételes az ellendrzést
elvégezni.

8.2. Nem mentesiil a Vallalkozd a felelosség aldl, ha a Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta
vagy nem megfelelden végezte el.



0. AZEPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A VALLALKOZO FELADATA:

9.1,

8.2,

12

A Villalkozé feladatat képezik az Etv. 40.§ (1) bekezdésében és 43.§ (2) bekezdésében,
valamint a Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak.

Az eléz6 bekezdésben tilmenden a szerzodéses kotelezettsége korében a Vallalkozo vallalja

kiilondsen:

92.1.A Kkivitelezési tevékenység soran végzett munkdkra vonatkozd jogszabdlyi,
telepiilésrendezési és épitési, valamint hatésagi kovetelmények (igy kiilondsen, de nem
kizarélagosan az épitéshatdsagi, munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi, biztonsagtechnikai,
vagyonvédelmi és tlizvédelmi), eldirdsait maradéktalanul betartja, ¢és az Aaltala
igénybevett kdzremiikodokkel (alvallalkozokkal) betartatja.

9.2.2.Kivitelez6 kételes a munka megkezdése eldtt egészség és munkavédelmi tervet késziteni
¢s azt bemutatni a Megrendeldnek.

9.2.3.Biztositja a létesitmény litemterv szerinti megvaldsitasdhoz sziikséges erdforrasokat,
beleértve az esetleges lemaradasok megsziintetéséhez sziikséges raforditasokat
(tobbletlétszam, miiszakszam stb.) tovabba, megfeleldé miszaki 1étszammal és
koordinacioval azt, hogy az alvallalkozok egymadssal dsszhangban a lehetd legnagyobb
hatékonysaggal dolgozhassanak.

9.2.4 Jelen szerzddés alairdsaval a Vallalkozo megerdsiti és garantalja, hogy az Osszes olyan
eroforrds, amely a szoban forgé munka hataridore térténd kivitelezéséhez sziikséges
rendelkezésre all.

9.2.5.A Villalkoz6 koteles jelen szerzddésben felelds miiszaki vezetot szakaganként kijeloini.
A felelds miiszaki vezet6k neve és jogosultsagi azonositdjuk az épitési naploban keriil
rogzitésre.

9.2.6.A Vallalkozénak meg kell neveznie a megfelelé képesitéssel rendelkezd helyszini
munkavédelmi, illetve a helyszini mindségbiztositasi felelés személyét. Egy
munkavédelmi szakember jelenlétét folyamatosan biztositani koteles, aki koteles
gondoskodni a munkavédelmi és tlizvédelmi szabalyok betartasarol és betartatasardl
jelen szerzddés hatalya alatt. A munkavédelmi szakember teljesitéséért ugy felel
Vallalkozd mintha azt maga végezte volna el. A Vallalkozd altal kijeldlt helyszini
munkavédelmi, illetve a helyszini mindség biztositasi felelés nevét, cimét és
elérhetéségeit az épitési naploban fel kell tiintetni, tovabba elérhetoségiiket a
Megrendelonek el kell juttatni.

9.2.7.Jelen szerzodés teljesitése soran felmeriild koltségeit (kiilondsen, de nem kizarolagosan
anyagok, alkatrészek, berendezések, technoldgiak, az eredmény elérése érdekében tett
sziikséges egyéb raforditasok), maga clélegezi ¢s viseli, felelosséget vallal a munka
gazdasagos €s gyors befejezéséért,

9.2.8.A Vallalkozd feladata, hogy a kivitelezési tevékenység megkezdését az épitési
munkahelyeken ¢és az ¢épitési  folyamatok soran megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kovetelményekr6l szolé  jogszabalyban meghatarozott feltételek
fennallasa esetén — az ott rogzitett adatok megadasaval — el6zetesen bejelenti az épitési
munkahely szerint illetékes munkavédelmi hatésagnak.

9.2.9.Az épitési munkateriiletet sajat koltségeén a kivitelezési tevékenység teljes idotartamara
elkeriti, folyamatos Orzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztantartasardl
gondoskodik.

9.2.10. Villalkozd koteles a kivitelezés teljes idGtartama alatt egy példany komplett
jovahagyott kivitelezési tervdokumentaciot valamennyi kiegészitéssel a helyszinen
tartani, vagy elektronikusan elérhetdnek kell lennie.

9.2.11. A munkavégzés soran a kivitelezéssel Osszefliggd zaj, rezgés, por stb.
szennyezOdések megsziintetésére, illetve korlatozasra vonatkozo eldirasokat betartja.
9.2.12. Kivitelezés soran bemutatja azon dokumentumokat, amelyekkel a

szabvanyoknak valo megfeleloség igazolhatd, amennyiben ez nem lehetséges, azon
részekre vonatkozoan nyilatkozatot megteszi a szabvanyok betartasarol. Ezen

dokumentumokat az épitési napld mellékleteként koteles csatolni.
5
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9.2.13. A Villalkozonak meg kell tennie minden olyan lépést, amellyel a munkéjat
megvédi az idojaras hatasaitol, (eso-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztasabdl
eredd kart a Vallalkozé haladéktalanul koteles sajat koltségén elhdritani. Felek
kijelentik, hogy az id6jaras (pl. tartds esd, fagy, stb.) okozta késedelem nem tekinthetd
olyan kiils6é koriilménynek, amely alapjan a kivitelezési id6 meghosszabbodik, tehat
jelen szerzddés szerinti barmely teljesitési hataridét meghosszabbitana.

9.2.14. A kivitelezési tevékenység soran keletkezd mindennem( hulladékot a
munkateriiletrol, sajat koltségén elszallitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok
eléirasok szerint elvégzi. Hulladék-nyilvantartd lap vezetése sziikséges, mely az épitési
napl6 mellékleteként csatolni kell.

9.2.15. A Kkivitelezési tevékenység befejeztével legaldbb a munkateriiletként,
felvonulasi teriiletként és kozlekedési teriiletként haszndlt teriileteket atvétele elbtti
allapotnak megfeleld helyreallitja.

92,16, Az épitési munkateriiletrdl a kivitelezési tevékenység befejezését, vagyis az
eredményes miiszaki atadas-atvétel napjat kdvetd 5 napon beliil levonul.
9.2.17, A jévahagyott kiviteli és gyartmany tervektdl, a szerzdédés miiszaki tartalmatol

a Vallalkozé csak indokolt — koltségjegyzékkel ellatott — irasbeli kérelemre és
Megrendel6 irasbeli hozzajarulasaval tér el.

9.2.18. Ha a kivitelezési tervdokumentacioban kiirt anyagokat, eszkdzdket — az idében
valé megrendelés igazoldsa mellett — a sziikséges hatariddben nem tudja beszerezni,
azokat a miiszaki ellenér és a Megrendeld képviseldjének eldzetes, kifejezett, irasos
hozzajaruldsa utan idoben beszerezhetd, a mindsitési és mintavételi tervnek megfeleld,
mas anyaggal helyettesiti. A Vallalkozd az anyagvaltozas miatti tobbletkoltséget a
Megrendeldre nem harithatja 4t. A Vallalkozo ebben az esetben is csak (ij anyagokat és
berendezéseket épithet be.

9.2.19. A Kkivitelezési tevékenység soran csak a hatdlyos jogszabalyokban és
szabvanyokban eldirt mindsitéssel rendelkezd, 0j anyagokat, alkatrészeket,
berendezéseket, technoldgiakat hasznal fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen és
korlatlan szavatossagot vallal.

9.2.24. A kivitelezési tervdokumentacionak megfelels, a kivitelezési munkalatok
megjelenését befolydsolo anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendeld
miiszaki ellenére és kapcsolattartoja részére mintafeliileten, a beépitést megelézd
legalabb két (2) héttel bemutatja. A Vallalkozé koteles a megrendelést a miiszaki
ellendrrel, a kapcsolattartoval az épitési naploban jovahagyatni. A bemutatds és a
Jjovahagyas elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult szerzddésellenes teljesitést
megallapitani és az atvételt megtagadni.

9.2.21. A Kkivitelezési tevékenység soran végzett munkak ellendrzését a Megrendeld
kapcsolattartdja, illetve miszaki ellendre részére barmikor, el6zetes értesités nélkiil
biztositja.

9.2.22, Villalkozo a létesitmény megvalositasara lényeges kihatassal bird (eltérd
miszaki megoldas, mindség, ar, hatarido stb.) észrevételeirdl az épitési naploban torténd
bejegyzésen tilmenden haladéktalanul levél és faxiizenet Gtjan is a Megrendelét és a
Megrendeld képviseldjét tajékoztatja. Ennek elmulasztasaért felelosséggel tartozik.

9.2.23. A kivitelezési tevékenység soran felmeriils, kiils6 elharithatatlan okbdl elére
nem lathatd, igy a kozbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a kivitelezési
tervdokumentaciotol valo eltérési igényt a Megrendel6 kapesolattartdjanak és miiszaki
ellendrének egyidejilleg egy (1) munkanapon beliil jelzi. Ennek elmulasztisaért
felelosséggel tartozik.

9.2.24. A Megrendelét minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a
kivitelezési munkélatok eredményességét vagy kello idore vald elvégzését veszélyezteti,
vagy akaddlyozza; értve ezen a kiilonbdz6é hatdsagi eldirasok, szabvanyok szerzddés
teljesitése soran torténd megvaltozasat is.

9.2.25. A megvalositas kozben felmeriild vitakat (miszaki, értelmezési, stb.) Felek
menet kdzben, vagy atadas utan megegyezéssel, illetve jogi Gton rendezik. A vitak

7 6

(L



lezarasanak hianya nem késleltetheti a létesitmény megvaldsitasat, nem adhatnak alapot
a befejezési hataridé mddositasara.

9.2.26. Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, kiilon naploba, jegyzékonyvbe
és rajzrészleten rogzit eltakards eldtt. A méréseket megel6zéen a Megrendeld
képviselojét legalabb 3 (harom) munkanappal kordbban irasban értesiteni kell, amelyen
a Megrendel6 képviseldje részére az ellendrzés lehetoségeét biztositani kell. A mérésrol
késziilt naplot, jegyzOkdnyvet, rajzrészletet az épitési napld mellékleteként kell csatolni.

9.2.27. Feltétlen és korlatlan felelosséget vallal arra, hogy a kivitelezési tevékenység
lebonyolitasa soran bekovetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a
Megrendel® felé, és a karesemény kovetkeztében a kivitelezesi tevékenységgel érintett
teriilet tekintetében felmeriild, Vallalkozdnak felréhatd karokat a Megrendeld részére
haladéktalanul megtériti. A Vallalkozo6 kartéritési feleldssége attol fiiggetlentil fennall,
hogy a kar bekovetkeztéért 6 vagy alkalmazottja, a kivitelezési munkalatok
lebonyolitasdhoz igénybe vett kézremiikoddje (alvallalkozoja) felelds. Ennek
elmaradasa esetén a Megrendel6 jogosult szerzodésellenes teljesitést megallapitani és az
atvételt megtagadni.

9.2.28, Feltétlen és korlatlan felelosséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezési
tevékenység lebonyolitasaval kapcsolatos karesemény miatt harmadik személy a
Megrendeldvel, vagy a Magyar Allammal szemben kartéritési vagy barmilyen maés
igényt tamaszt, ugy valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény aldél maradéktalanul
mentesiti a Megrendel6t, illetve a Magyar Allamot. Ennek elmaradasa esetén a
Megrendeld jogosult szerzddésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

9.2.29. A Kbt. 125.§ (4) bekezdés b) alapjan a szerzddés teljesitésének teljes
idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és a
Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti lgyletekr6l (tulajdoni részesedéssel Osszefiiggd
felmondas) a Megrendelot haladéktalanul értesiti.

9.2.30. A Vallalkozd jelen szerzddés be nem tartasabol eredo akar a Megrendelonél,
akar a Vallalkozénal, akar harmadik személynél felmeriilé karokat a Megrendeldre nem
harithatja at, az ebbol eredd karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelosséget
véallal.

10. MUNKASZAKASZOK, TELJESITESI HATARID®, TELJESITES HELYE

10.1. A teljesités helye a Megrendeld 2.1. pontban megjeldlt telephelye.

10.2. A Villalkozo jelen szerzodés megkotését kioveté 2 munkanapon beliil részletes
litemtervet keészit, mely jelen szerzodés 1. sz. mellékletét képezi. Az titemterv az alabbiakat
tartalmazza:

10.2.1. Az egyes munkanemek kezdési és befejezési idépontjat, valamint a
megvalositas egyes részhataridoit.
10.2.2, Az elorendelést és eloregyartast igénylo tételek megrendelési idépontjat, illetve
helyszinre szallitasanak id6pontjat.
10.2.3. A 16 anyagok és berendezések helyszinre szallitasanak idépontjat.
10.3. Megrendeld kezdeményezésére a Vallalkozd koteles az (itemtervben szerepld

idopontokat  igazolo  dokumentumokat (alvéllalkozoi,  beszallitoi  szerzddéseket,
visszaigazolasokat stb.) bemutatni.

10.4. Felek megallapodnak, hogy a teljesités az ajanlatban meghatirozott iitemben,
a szerzddéskotést kovetd elsd hivatalos munkanaptol — elsd nap — a hiba- ¢és hianymentes
miszaki atadas-atvétel napjaval bezarolag — utolso nap - szamitott 90 naptari napos hataridével
kell, hogy megvaldsuljon, amely hataridé betartasara Vallalkozo kotelezettséget vallal.

10.5. Befejezési hataridd: a szerz6dés mindkét fél altali alairasatol szamitott 90 naptari nap
10.6. Az titemezés idobeli elorehaladast ir eld, mennyiségi atvételt jelent, nem eredményez
részteljesitést.
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11.

TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1. A munkaszakasz akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Megrendeld kapcsolattartdja és
miiszaki ellendre és a Vallalkozé a munkaszakaszt kézdsen megtekinti, és a Megrendeld
kapcsolattartdja €s a miiszaki ellenére igazolasa alapjan a munkaszakasz teljesitése
megtdriéntét frasban igazolja.

11.2. A Villalkozo a létesitményt a teljesitési hataridén beliil a 11.4. pontban
meghatarozottaknak megfelelden, azt megel6zéen 15 (tizenst) nappal korabban koteles irasban
az épitési napldban készre jelenteni.

L1 A miiszaki atadasi-atvételi eljaras résztvevoit a Vallalkozo kivitelezd épitési naploban
jelzett kezdeményezésére az Megrendeld hivja Gssze.
11.4. A készre jelentés hatdlyossa vélasakor, de legkésobb az azt kovetd 6t (5) munkanapon

beliil a Megrendelo kapcsolattartdja és miiszaki ellendre Gtjan koteles a miiszaki atadas-atvételi
eljarast a Villalkozé kapcsolattartdjaval megkezdeni. Az atadas-atvétel megkezdése csak
lényeges, rendeltetésszerli hasznalatot gatld hidnyossag esetén tagadhatdé meg. A
mindségellenorzés a Megrendelo és a Vallalkozo egyiittes jelenlététben zajlik.

11.5. Az atadas-atvételi eljaras sikeres lezdrasa érdekében a Felek kistelesek egyiittmiikdni
egymassal.

A Felek az atadas-atvételrdl elektronikus jegyzokonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia
kell a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet VII. fejezetében foglaltakat.

11.6. Az atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltétele a Megrendeld altal jelzett hibak, hidnyok,
kifogasok kijavitdsa. A Felek a végleges atadas-atvételrdl jegyzokonyvet (a tovabbiakban:
"atadas-atvétel végleges jegyzokidnyve") készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendeld
altal jelzett hibak, kifogasok, hianyok kijavitasanak, kicserélésének tényét, mindségét, a
Megrendelé altali elfogadasat vagy elutasitisat, a Megrendelé altal jelzett hibak, kifogasok,
hianyok kijavitasanak, kicserélésének megtagadasat, vagy elmulasztisat, atadas-atvétel
minden, barmelyik Fél altal lényegesnek mindsitett mozzanatat, a Felek megéllapitasait.

11.7. A Felek Kkifejezetten megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés akkor mindsiil
szerzOdésszerlien teljesitettnek, ha az atadas-atvétel végleges jegyzOkonyvében a Felek
egybehangzoan megallapitjak, hogy a kivitelezési tevékenység jelen szerzddésben és
mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul megfelel, a létesitmény iizemeltetésre alkalmas.

11.8. A miiszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és az jegyzOkonyvbe vett hibak,
hidnyossagok kijavitasat kovetden kiallitott - a fovallalkozo Kkivitelezdi teljesitéshez
kapcsolodo - teljesitésigazolas alapjat az miiszaki igazolas képezi.

11.9. Megrendeld teljesitésigazolast allit ki az miiszaki igazolasban rogzitett kivitelezési
munkdk meghatarozasar6l, az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenység mértékérol,
mennyiségérdl és mindségérol, a teljesités idépontjardl és a szamlazhato dsszegrol.

11.10. A Megrendelé nem szerzddésszerl teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitas,
cserét vagy arleszallitast kérni, amelynek a Vallalkozo koteles eleget tenni.
1111, A kivitelezési tevékenység akkor tekintheto teljesitettnek, ha:
11.11.1. a Villalkozo a Kkivitelezési tevékenységet szerzodésszerlien teljesiti, a

kivitelezési tevékenységgel érintett Iétesitményt jelen szerzédésben foglaltak szerint,
szerzOdésszer(, lizemkész allapotban atadja, és

11.11.2. a Megrendeld azokat jelen szerzodésben foglaltaknak megfeleléen atveszi,
tovabba

11.11.3. a Vallalkozé a hulladékkezelésrol jelen szerzddés szerint gondoskodott, és

11.11.4. a Viallalkozo a munkateriilet 4tvétele eldtti allapotnak megfeleld
helyreallitasarol jelen szerzodés szerint gondoskodott, valamint

1115, a Vallalkozdé és a Megrendeld jelen szerzodés szerint megdllapitottak és

Jjegyzdkonyvben rogzitették a Vallalkozé altal felhasznalt felvonulasi energia, kézmii
szolgaltatasok fogyasztasanak mértékét, annak dijat és a Megrendeld részére torténd
megfizetésének hataridejét.

11.11.6. a Villalkozé a Megrendeld részére atadja jelen szerzédés 11.13. pontjaban

meghatarozott atadas-atvételi dokumentaciot.
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11.12. A Villalkozd az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor, a teljesités feltételeként a
Megrendelé rendelkezésére bocsajt egy sorozat atadasi-atvételi dokumentaciét nyomtatott és
digitalis formatumban, figyelemmel a jelen szerzodés 11.5. pontjara.

1113 A kivitelezési tevékenység olyan részében tekintheto atvettnek, amely részében azt a
Megrendelo jelen szerzddésben foglaltaknak megfelelden atvette.

11.14. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen atadas-
atvétel k6ltségei is, amennyiben ez a Vallalkozo érdekkorében felmeriild okra vezethetd vissza.

11.15. Az atadas-atvételi eljaras id6tartama maximum 30 (harminc) nap. Az atvétel
lezarasanak feltétele a hiany- és hibamentes teljesités. Amennyiben a 30 nap eredménytelentil
telik el, az atadas atvételi eljaras nem tekinthetdé megkezdettnek. A Vallalkozo felelossége a
jelen szerzddésben kikotott miiszaki, gazdasagi és egyéb feltételek teljesitéséért akkor is
fennall, ha a teljesitéshez sziikséges tervet nem maga készitette, illetleg a terv készitésében
nem vett részt.

11.16. Szamlazast a Megrendeld csak az elkésziilt és a Megrendeld miiszaki ellenére altal
igazolt teljesités esetén fogad el. A munkak teljesitésének igazolasa elott a Vallalkozonak el
kell késziteni, és masolatban at kell adni az adott munkarész ellenorzésérol készitett szabvany
teljesités igazolasat 8 munkanapon beliil kételes elvégezni. A Megrendel6 megbizottja a
hianyos, vagy nem valos teljesitést, vagy hibat tartalmazd, vagy attekinthetetlen teljesités
igazolast a rendelkezésére allé idén beliil elutasithatja. Ebben az esetben a teljesités igazolas
ismételt benyljtasanak idopontjatdl a rendelkezésére allo idd ismételten 8 munkanap.
Villalkozo jogosult az iitemtervben szerepld hataridék el6tt teljesiteni.

11.17. A teljesités igazolasara a Megrendel jogosult azzal, hogy a muszaki ellenér a
teljesitésigazolast megel6zGen kiallitott miiszaki igazolassal igazolja a teljesités
elfogadhatosagat.

BIRTOKBAADAS TULAJDONJOG ES A KARVESZELY

12.1. A Vallalkozé kételes a 1étesitményt a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak
szerinti sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras és a teljesitésigazolds, tovabba a
teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékének Vallalkozo szamlajara térténd
megérkezése napjan a Megrendeld birtokaba adni.

12.2, A karveszélyviselés a birtokba adas napjan szall at a Megrendelore.

EPITES MUSZAKI ELLENOR

13.1. A Miszaki ellenér fo kotelezettsége a jelen szerzddés targyat képezod kivitelezési
tevékenység soran a Megrendel6 képviselete, a kiviteli tervekben eldiranyzott miszaki és
mindségi szinvonal biztositasa, a kivitelezési munka helyszinen torténd rendszeres ellentrzése,
mint az Megrendel6 megbizottja az épitési napldé folyamatosan ellendrzése és abban
észrevételek, megallapitasok rogzitése.

13.2. A miszaki ellenér a tervektdl eltéréd miiszaki megoldasokat, vagy tobbletmunkakat
kizarélag a Megrendeld elézetes irasos jovahagyasa esetén engedélyezhet vagy rendelhet el.
13.3. A miiszaki ellendr részletes feladatait megbizasi szerzddése tartalmazza.

. ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

14.1. A Villalkozo alvéllalkozot az ajanlatban megjeldltek szerint és a Kbt. 128.§-a alapjan
jogosult igénybe venni.

14.2. A Vallalkozé az altala igénybe vett alvallalkozokért és alvallalkozo felrohatd
magatartdsa altal a Megrendeldnek okozott karért ugy felel, mintha a teljesitést maga végezte
volna.

VALLALKOZOI DiJ
15.1. A Felek jelen szerzédés 1. szamu mellékletének részét képezé vallalkozoi ajanlatban
szereplé képezd arazott koltségvetés alapjan jelen szerzddés ellenértékeként atalanydijat
allapitanak meg, igy jelen szerzodés atalanydijas elszamolasunak mindsiil.
|
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152 Jelen szerzodésben meghatarozott teljes kivitelezési tevékenység vallalkozéi dija
mindosszesen netté 35.320.014 forint, azaz netté harmincétmillio-hdaromszdazhiiszezer-
tizennégy forint.

15.3. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés targya épitési engedélyhez kotdtt épitési
tevékenység, ennek megfelelden az altalanos forgalmi adérdl sz616 2007, évi CXXVIL tv. 142.
§. (1) b) pontja alapjan Gn. forditott addzas ala tartozik, azaz a Megrendeld a vallalkozasi dijat
terheld afa 6sszegét kozvetleniil az adohatdsag felé kiteles elszamolni és megfizetni.

15.4. A Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerzddésben vallalkozdi 4talanydijat hatdrozott meg,
amelyet a szerzOdéskotéshez és a vallalkozdi dij meghatarozasahoz sziikséges valamennyi
informécio, tény és koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében és az
esetlegesen felmeriilé tébbletmunka Vallalkozot terheld kockazatanak ismeretében allapitott
meg. A villalkozo6i dij magaban foglalja a Véllalkozénak a jelen szerz6dés targyat képezd
épitési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi koltségét igy kiilondsen a
kozvetlen koltségeket (anyagkoltség, kozvetlen gépkoltség, fuvarozasi és rakodasi koltség,
épitoipari rezsidradij alapjan szamitott munkadij), a fedezetet (kbzvetlen koltségek kdzott nem
szerepl6 altalanos koltségek, tervezett nyereség). A vallalkozéi dij magaba foglalja tovabba:

15.4.1. A szabvanyoknak, €s a megrendeld elvarasainak megfeleléen , a Megrendeld
altal eldirt mindségvizsgalatok &s azok kiértékelésének koltségét. A sziikséges
szakvélemények, miibizonylatolasok, a szerzddésben eldirt paraméterek teljesitését
igazold mérések koltségeit.

15.4.2. Kezelési és karbantartasi utasitdsok készitésének koltségeit, és idegen nyelvii
szoveg esetén azok hiteles forditasi kéltségeit is.
15.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendel6 altal kozvetleniil vagy

megbizott Gitjan végzett munkakhoz a munkateriilet biztositas, illetve ezen Vallalkozok
koordinacidjanak koltségeit.

15.4.4. Az ¢épitési teriilet és az épitéssel igénybevett teriilet folyamatos naponkénti
takaritasanak és a keletkezett hulladék rendszeres elszallitdsanak, artalmatlanitasanak
kéltségeit.

15.4.5. Ideiglenes viz és elektromos vételezési hely kiépitést almérdvel és a fogyasztott
energia koltségét.

15.5. A kivitelezési tevékenység megvalositdsa soran a Megrendeld altal kezdeményezett a
miiszaki tartalmat érintd valtozasokhoz kotddé koltségelszamolas megalapozasa érdekében a
Felek az 1. szdmi mellékletének részét képezd vallalkozéi ajanlatban szerepld
dokumentumban régzitik a Viallalkozé arképzési adatait, az alabbiak szerint:

1545.1. a bearazott dsszevont egységarkiiras,
15.5.2. az egységarképzésben alkalmazhatd normak megnevezése,
15.5.3. rezsidradij szakmankeénti részletezésben,
15.5.4. az anyagar-képzés elemei (szallitasi koltség, anyagigazgatasi koltség stb.),
15.5.5. egyéb koltségtényezok (prognosztizacio stb.).
15.6. A Vallalkozo kijelenti, hogy:
15.6.1. nem fizet, illetve szamol el jelen szerzddés teljesitésével Ssszefiiggésben olyan

koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

15.6.2. Jjelen szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét az

ajanlatkérd szamara megismerhetové teszi ¢és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti
tigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

16. VALLALKOZOI DiJ KIFIZETESENEK MODJA, HATARIDEIE

16.1. Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételeire vonatkozo jogszabalyok:
16.1.1. a kozbeszerzésekrol szolo 2011. évi CVIL torvény
16.1.2. a polgari torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. térvény
16.1.3. az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol sz616 306/2011.
(XI1. 23.) Korm. rendelet
16.1.4. az allamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV torvény;



16.1.5. az allamhaztartasrol szolo toérvény végrehajtasarol szolo 368/2011.(XI1.31.)
Korm. rendelet;

16.1.6. az adozas rendjeérdl szolo 2003. évi XCII. torvény 36/A. §,
16.1.7. egyéb hatalyos ado és szamviteli jogszabalyok.
16.2. A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozo jelen szerzddés 1. sz. mellékletben

meghatarozott feladatok kapcsan az egyes épiiletek tekintetében kiilon-kiilon jogosult szamlat
kibocsatani. Erre tekintettel Vallalkozo Gsszesen két részszamlat a teljes vallalkozoi dij 30-30
%-nak megfeleld, valamint a fennmaradé 40%-ra vonatkozé végszamlat bocsathat ki.

16.3. Az ajanlatkéré a szerzodésben rogzitett tartalom teljesitését kovetden, az igazolt
teljesités alapjan benyujtott szamlat fogadja be.
16.4. A Megrendel0 kotelezi magat, hogy az adott kivitelezesi szakasz eredményes teljesitését

kdvetben a Megrendel6 altal jelen szerzddés alapjan megtett, adott munkaszakasz teljesitésrol
kiallitott igazolas, és a jogszeriien és cégszerlien kiallitott részszamla ellenében a Vallalkozo
jelen szerzodés szerinti bankszamlajara torténd atutalassal egyenliti ki.

16.5. A Vallalkoz6 az eredményes miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kovetden a
Megrendeld miiszaki ellendre és kapcsolattartoja altal egyiittesen megtett teljesitésigazolas
alapjan jogszerlien és cégszeriien killitott végszamlat nylijt be Megrendeld felé. A Megrendeld
altal jelen szerzddés szerint nyujtott eléleget a Vallalkozd koteles figyelembe venni és a
végszamlat ennek megfelelden kiallitani,

16.6. A Villalkozo a részszamla(ka)t és a végszamla(ka)t (a tovabbiakban egyiitt: "szamla")
a Megrendeld nevére és cimére allitja ki. A szamlanak tartalmaznia kell az elvégzett kivitelezés
megnevezeését, a munkaszakasz szamat, illetve azt, hogy részszamla vagy végszamla-e,
valamint minden olyan dokumentumot, amit a Kbt., vagy egyéb hatalyos jogszabaly el6ir. A
szamla elvalaszthatatlan melléklete a Vallalkozd, valamint a Megrendeld kapcsolattartdja és a
miszaki ellenore altal tett egyiittes teljesitésigazolasa. A szamla melléklete az ajanlat részletes,
arazott koltségvetéséhez igazodo tételes kimutatas.

16.7. A szamla kibocsatasara kizarélag a Vallalkozd jogosult, a szamla engedményezésére
nincs lehetség.

16.8. A Megrendel6 a vallalkozoi dijat az alabbiak szerint fizeti meg a Vallalkozonak:

16.8.1. Az ajanlattevoként szerzodd felek legkésobb a teljesités elismerésének
idépontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelonek, hogy koziilik melyik
mekkora Osszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol

16.8.2. Az Osszes ajanlattevoként szerzodd fél legkésébb a teljesités elismerésének
id8pontjaig koteles nyilatkozatot tenni a Megrendeldnek, hogy az altala a teljesitésbe
bevont alvallalkozok egyenként mekkora sszegre jogosultak az ellenszolgaltatisbol,
egyidejlileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat.

16.8:3. Az ajanlattevoként szerzodo felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden
allitja ki szamlajat, a szdmlaban részletezve az alvallalkozodi teljesités, valamint az
ajanlattevoi teljesités mértéket.

16.8.4. A szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendeld
harminc (30) napon beliil atutalja az ajanlattevéknek.
16.8.5. Az ajanlattevOként szerzddd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok

szamlait vagy az adozas rendjérdl szold 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.)
36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az
alvallalkozdval kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét
visszatartja.

16.8.6. Az ajanlattevoként szerzodo felek atadjak a 16.8.4. pont szerinti atutalasok
igazolasainak masolatait, vagy az alvallalkozo koztartozast mutatd egyiittes
addigazolasanak masolatat a Megrendelonek (annak érdekében, hogy a Megrendeld
megallapithassa, hogy az ajanlattevoként szerz6d6 fél jogszertien nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvallalkozonak).
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16.8.7. Az ajanlattevoként szerzodd felek (tébbes szdm csak akkor, ha tobb
ajanlattevovel kottetik a szerzddés) altal benytjtott szamlaban megjeldlt, fovallalkozoi
teljesités ellenértékét a Megrendeld tizendt (15) napon beliil atutalja az ajanlattevéként
szerzodo feleknek (tobbes szam csak akkor, ha tébb ajanlattevével kittetik a szerzddés),
ha &k (tobbes szam csak akkor, ha tobb ajanlattevovel kottetik a szerzddés) az
alvallalkozékkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel
teljesitették.

16.8.8. Ha az ajanlattevokeént szerzodd felek valamelyike a 16.8. pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarad6 részét a Megrendeld 6rzi
¢s az akkor illeti meg az ajanlattevot, ha igazolja, hogy kételezettségét teljesitette, vagy
hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvéallalkozé vagy szakember nem jogosult az
ajanlattevo altal a 16.8.5. pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére.

16.9. A jelen bekezdésben foglaltakat minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

16.10. Amennyiben nem allapithaté meg egyértelmiien a szdmla kézhezvételének iddpontja
vagy a Vallalkozo teljesitést megelézen nyijtja be a szamlat, a fizetési hatarid6 jelen
szerzOdésben meghatarozott modon és tartalommal torténd teljesités napjat kdvetd 30 nap.

16.11. A Villalkozo a Megrendeld irasos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség
vallalasara nem jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség vallalasért a Megrendeld nem
tartozik helytallni.

16.12. A fizetési kotelezettség teljesitése napjanak azt a napot kell tekinteni, amikor az
ellenértékkel a Megrendeld bankszaml4jat a Megrendel6 bankja megterhelte.

16.13. Az ellenértéket a Megrendeld forintban fizeti meg.

16.14. A Megrendel6 - tartalékkeret és afa nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatds 5%-anak

megfeleld Osszegli, de legfeljebb 68 millié forint eloleg igénybe vételének lehetéségét
biztositja. Az eldleggel Vallalkozonak legkésébb a végszamlaban kell elszimolni. El6leg
nyujtasanak feltétele az eloleg mértékével megegyez6 mértékii eldleg visszafizetési biztositék
nyljtasa a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztositéki formak valamelyikén, A
biztositéknak legkésobb az eldleggel valo elszamolas idépontjaig kell fennallnia.

16.15: A rész-szamlaban torténd kifizetés nem jelenti az adott munka elfogadésat, vagy a
Vallalkozénak az aloli mentesitését, hogy tovabbra is teljes korlien felelés a munka
befejezéséért és a garanciakert.

16.16. A Megrendelének joga van a Kifizetés visszatartasara az alabbi esetekben:

16.16.1. . ateljesités hibas és a Vallalkozo a Megrendeld irasos felszolitasa ellenére sem
javitotta ki a hibat.

16.16.2. A Vallalkozd bizonyithatoan kart okozott a létesitményben, illetve barmely
mas, a Megrendeldvel jogviszonyban all6 partner munkajaban.

16.16.3. Abban az esetben, amennyiben Vallalkoz6 nem a jelen bekezdésben
foglaltaknak megfeleld szamlat nyjtott be.

16.16.4. Amennyiben a Vallalkozo a szolgaltatott dolog felhasznalasahoz,
fenntartasahoz sziikséges tajékoztatast nem adja meg,.

16.16.5. Abban az esetben, ha a Vallalkozo a teljesitési biztositékrol szolo feltétlen és
visszavonhatatlan a Felek altal kolesondsen egyeztetett szdvegezésii és elfogadott
nyilatkozatot nem adja at.

16.17. A Villalkozo vallalja, hogy:

16.17.1. nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével sszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

16:17.2 a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti
tigyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.
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17. IDEIGLENES ENERGIAKOLTSEGEK
EZL. A jelen szerzédésben korabban rogzitettek szerint a Vallalkozd a Megrendel$ altal
meghatarozott ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyen a kivitelezési tevékenység
teljes idotartama alatt felvonulasi (ideiglenes) energiat és a kdzmucsatlakozasokat biztositja.

17.2; A Felek a kivitelezés megkezdése el6tt kiilon mérdorakat izemelnek be. Az ideiglenes
energia sziikség szerinti kiépitése és a fogyasztas dija a Vallalkozot terheli.
1.7.3. A kivitelezés befejezését kovetden a Felek a mérdorak allasat jegyzokényvben vagy az

¢épitési naploban rogzitik, megéllapitva a tényleges fogyasztast, amelynek az ellenértékét
Villalkozo a kivitelezés befejezését kvetden Megrendeld altal kiallitott szamla ellenében 15
napon belill megfizet Megrendeld jelen szerzodés szerinti bankszamlajara.

18. KOOPERACIOS TARGYALAS

18.1. A szerz6désszeri teljesités érdekeében egyiittmiikddesi kotelezettségiik kérében a Felek
legfeljebb heti rendszerességgel kooperacios targyalast tarthatnak.
18.2. Béarmelyik Fél kezdeményezésére a masik Fél kooperacios Iehetéséget biztosit. A Felek

a kooperacios targyalast a Megrendelo kapcesolattartoja altal meghatarozott helyen, a Felek altal
egyeztetett iddpontban tartjdk meg.

18.3. A kooperacios targyalasrdl a Megrendeld miszaki ellenére jegyzékonyvet készit,
amelyet a Felek alairnak. A jegyzokonyv egy (1) eredeti példanyban késziil, melyet a Miszaki
ellenér Oriz az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasaig. Az atadas-atvételi
eljarast lezarultat kovetden a jegyzOkonyvek digitalis (szkennelt) valtozatanak
1 példanya a miiszaki ellendrt, az eredeti példanyok a Megrendelot illetik.

19. TOVABBI KAPCSOLATTARTAS

19.1. A Felek megéllapodnak abban, hogy minden a jelen megallapodas alapjan egymassal
kozlend6 nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy az irasban a masik Fél altal torténd atvétel
igazolasara alkalmas modon térténjék. Amennyiben jelen szerz6dés masként nem rendelkezik,
a kornyezetvédelmi szempontok érvényesitése és a papirfelhasznalas, valamint a keletkezett
hulladék csokkentése érdekében ebben a korben a Felek egymas kozétti viszonyukban a
szerzbdes teljesitésével kapesolatban irasbeli formanak elfogadjak az egyik Fél altal a masik
Félhez, ez utobbinak ismert fax szamara tovabbitott fax ilizenetet, valamint az egyik Fél altal a
masik Félnek a jelen megallapodasban meghatarozott elektronikus levél cimérél a masik
Félnek a jelen szerzddésben meghatarozott elektronikus levél cimére kiildott, a kiildé Fél
kapcsolattartdja nevével jegyzett és legaldbb e-mailben visszaigazolt elektronikus levelét is.
Egyik Fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely altala, vagy a fax késziilékérdl vagy e-mail
cimérol kiildott telefax vagy elektronikus levél nem arra jogosulttol szarmazik.

19.2. Valamely Fél altal valamely masik Félnek a jelen megallapodassal osszefiiggésben
kiildott értesitések vagy mas kommunikacio céljara a kovetkezd cimek és fax szdmok
szolgalnak:

19.2.1. ha a Megrendel a cimzett:
Magyar Nemzeti Levéltar
cim: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
telefon:  06-1-225-2877
Kapcsolattartd neve: Vizsy Jozsef
e-mail: vizsy.jozsef@mnl.gov.hu
s

Magyar Nemzeti Levéltar
Bartok Tamés miiszaki ellen6r
székhely, cim: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4,

miiszaki ellenér névjegyzéki jele: ME+E-1.-13-52172, MV-EP/A-13-52172
telefon: 06-30-231-9092

fax: 06-1-225-2875

e-mail: tamas.bartok@t-online.hu
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19.2.2, ha a Véllalkozé a cimzett:
cégnév: Soderman Mérnoki Kft.
név: Gecse Szabolcs
cim: 1174 Budapest, Horvath Erné u. 23/B
telefon/fax: +3670 703 3773
e-mail: szgecse@soderman.hu

felelés miiszaki vezetdk: Gecse Szabolcs

cim: 1174 Budapest, Horvath Erné u. 23/B
telefon/fax:+3670 703 3773

e-mail: szgecse@soderman.hu

felelos muszaki vezetd névjegyzeki jele: MV-EV 01-62473

19.3. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike a jelen szerzédés szerint vagy
azzal kapcsolatban valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

19.3.1. e-mailben torténd tovabbitds esetén az azt kovetd elsé munkanapon vélik
hatalyossa, amikor az e-mail fogadasat bizonyit6 elektronikus visszaigazold levelet a
kiilldé Fél kézhez kapja, az ily modon elkiildott e-mail kézhezvételére vonatkozd
vélelmet a cimzett fél akkor dontheti meg, ha hitelt érdemlé médon bizonyitja, hogy az
elektronikus visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy

19.3.2. faxon torténd tovabbitas esetén azt kivetd elsd munkanapon valik hatdlyossa,
amikor a fax fogadasat bizonyité OK felirati visszajelzést a kiildd fél kézhez kapja, az
ily modon elkiildott fax kézhezvételére vonatkozd vélelmet a cimzett fél akkor déntheti
meg, ha hitelt érdemld modon bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem
kapta kézhez a kiildeményt; vagy

19.3.3. levélben térténd tovabbitas esetén akkor valik hatalyossa, amikor az ajanlott és
tértivevényes kiildeményként, vagy futarszolgalat ttjan tovabbitott levelet az adott cimre
kézbesitették, illetve a kézbesités sikertelensége esetén 6t (5) munkanappal azutdn, hogy
a kézbesitést az adott félnek sikerteleniil megkisérelték.

19.4. A kapcsolattarté személyében torténd valtozasrdl a Felek kotelesek egymast
haladéktalanul irasban értesiteni.

20. TARTALEKKERET
20.1. Felek tartalékkeretet nem allapitanak meg.

21. TOBBLETMUNKA

21.1. Jelen szerzddés értelmében tobbletmunkanak mindsiil a kivitelezési tervben szerepld,
de a koltségvetésbol hianyzo munka, vagy a koltségvetésben nem kelld mértékben
megjelenitett munka, amelyet a Vallalkozd koteles elvégezni, és amely nélkiil jelen szerz6dés
eredménye nem johetne létre. Tébbletmunka esetén az eredetileg célul tiizétt munkaeredmény
nem valtozik meg, hanem valtozatlan munkaeredmény az elézetesen becsiilthez képest csak
tobbletmunkavégzéssel, illetve tobblet koltségvonzattal valdsithatd meg.

21.2. Tekintettel arra, hogy a véllalkozéi dijat a Felek jelen szerzodésben végleges jelleggel
egyOsszegben atalanyaron kotik ki, tovabba a jelen szerzédés teljesitése kapcsan felmeriild és
a Vallalkozo altal elvégzett tobbletmunka ellenértékére a Vallalkozo nem tarthat igényt, és azt
egyéb modon sem érvényesitheti a Megrendelovel szemben.

21.3. A 21.2. pontra tekintettel a Vallalkozo tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés teljesitése
soran felmeriild tobbletmunkakat a Vallalkozd koteles kiilon térités nélkiil elvégezni, annak
ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a vallalkozoi dijat a Felek atalanyaron allapitottak meg.
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22. JOTALLAS

22.1. A Vallalkozo a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkak hibatlan elvégzéséért
jotallast vallal. A jotallasi id6 mértéke az tizembe helyezéstdl szamitva 24 honap.

22.2. Jotallasi és szavatossagi kitelezettségeket a Felek a Ptk. figyelembevételével kezelik.

223, A Vallalkozé koteles a jotallasi idén beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani. A

kijavitott, kicserélt berendezésekre a Vallalkozd garanciajat kiterjeszti, azok tekintetében a
jotallasi id6 a kijavitastdl, illetve kicseréléstol kezdve tjrakezdodik.

22.4. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszeriitlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy elemi kar (ide nem értve a
szokasos mértékii vihar okozta esetleges hibakat) miatt kvetkezett be.

2335, A Villalkozé koteles a Megrendeld részérdl irasban bejelentett garancidlis
meghibasodasokat, a bejelentést kovetd harom (3) munkanapon beliill a Megrendeld
kapcsolattartdjanak jelenlétében feliilvizsgalni, a Megrendelé igényei alapjan a javitasi
munkékat, a fellilvizsgalatot kévetd két (2) munkanapon beliil megkezdeni, és a kdlcsdndsen
megallapodott hataridére befejezni. A kivitelezés soran beépitésre keriilo gépészeti
berendezések tekintetében a Véllalkozd az irasbeli bejelentést kovetd 3 napon beliil
feliilvizsgalja a garancialis meghibasodast, a javitasi munkakat haladéktalanul kdoteles
megkezdeni.

22.6. Ha a Villalkozé a hiba kijavitasat a bejelentés hatalyosulasatol szamitott &6t (5)
munkanapon beliil nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel6 jogosult a
kijavitds érdekében a sziikséges intézkedéseket a Vallalkozd kockazatara és koltségére
megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzddés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben
elvesztené,

22.7. A Felek a teljes korli miiszaki atadas-atvételtdl szamitott tizenkét (12) honap elteltével
uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendelé képviseldje készit elo, és arra
meghivja a Vallalkozot és a miiszaki ellendrt. Az ott készitett jegyzOkdnyvben feltiintetett
hibak kijavitasa, illetve a hidnyossagok megsziintetése a Véllalkozd harminc (30) napos
hatarid6n beliili kételezettségét képezi.

22.8. A meghibasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:

Cégnév: Soderman Mérnoki Kft.
Cim:  1174. Budapest, Horvath Erné u. 23/B

23. KARESETEK, KARTERITES

23.1, Kéreset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrévidebb idon belill a
karokozo, a Megrendeld és a Vallalkozo jelenlétében jegyzokonyvet kell felvenni.

23.2, Amennyiben a Véallalkozo nincs jelen, Gigy a jegyzOktnyv atvételét kvetd huszonnégy
(24) oran beliil koteles észrevételt tenni.

233 Ennek elmulasztisa esetén a jegyzOkonyvben foglaltak utobb nem képezhetik vita
targyat. A Vallalkozonak a karesemény kivizsgalasahoz a késébbiekben joga van.

23.4. A Villalkozo jelen szerz6dés alairasdval egyidejlileg a Megrendeld rendelkezésére

bocsatja a kivitelezésre vonatkozd feleldsségbiztositasi szerzodése masolatat (3. szamu
melléklet), amelynek mértéke minimum: 5.000.000 Ft/karesemény, 30.000.000 Ft/ biztositasi
év.
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24, TELIESITESI BIZTOSITEK

25.

24.1. A Vallalkozé annak biztositdsara, hogy jelen szerzddés targyaban meghatarozott
munkékat jelen szerzddésben és mellékleteiben megadott és ajanlatdban vallalt feltételek
mellett szerzédés szerint, hibatlanul teljesiti koteles jelen szerzodés hatalybalépésével
egyidejiileg a szerzddésszerli teljesitést igazold eredményes miszaki atadis-atvételi eljaras
lezarasanak napjaig (teljesités idépontjaig) a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani az afa
nélkiil szamitott vallalkozoi dij 5 %-anak megfeleld mértékii teljesitési biztositékot. A
teljesitési biztositékot a Vallalkozé valasztdsa szerint a Megrendeld jelen szerzédés szerinti
bankszamlajara valo atutaldssal vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjdban meghatarozott
egyéb modon kételes rendelkezésre bocsatani. A Vallalkozé egyidejlileg koteles nyilatkozatot
vagy igazolast adni arrdl, hogy a teljesitési biztositék korlatozas nélkiil, visszavonhatatlanul és
sziikség esetén &t (5) munkanapon beliil Megrendeld részerdl igénybe vehetd. Amennyiben a
Villalkozo a teljesitési biztositékot bankgarancia formajdban teljesiti, azt koteles a
szerzodéskstés napjaig Megrendeld rendelkezésre bocsatani.

242, Ha a munkavégzés mindsége, vagy liteme nem megfeleld a Megrendeld felszdlithatja a
Vallalkozot a hianyossagok potlasara, a mindség kijavitdsdara, a munka iitemének
felgyorsitasara, aki a megadott hataridon beliil koteles azt végrehajtani.

24 3. Amennyiben a Vallalkozé a felszolitdsnak maradéktalanul nem tesz eleget, a
Megrendeld jogosult jelen szerzodésben foglaltak szerint kétbérigényét, illetve kartéritési
igényét a Vallalkozoval szemben a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. Ezen kik&tésre
vonatkozo utalast a nyilatkozatnak vagy igazolasnak tartalmaznia kell.

24.4. Eredményes atadas-atvételi eljarast kovetéen a teljesitési biztositék vagy annak
fennmaradé része a szerzddés teljesitését kovetden a jotallasi biztositékba beszamitasra keriil.
24.5. Felek rogzitik, hogy a biztositék hataridore torténd rendelkezésre boesitasardl a

Vallalkozo az ajanlataban a nyilatkozatot megtette.

JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

25,1, A Villalkozé annak biztositasara, hogy jotallasi kotelezettségeit a dokumentacioban
megadott, és ajanlataban vallalt feltételek mellett, szerzddés szerint, maradéktalanul teljesiti,
annak hataridore eleget tesz az eredményes miszaki atadas-atvételi eljaras napjan (teljesités
idépontjaban) koteles jotallasi biztositékot a Megrendel$ rendelkezésére bocsatani a jotallasi
idészak végéig terjedd iddszakra. A jotallasi biztositék alapja az afa nélkiil szamitott
vallalkozoi dij 6sszege, mértéke 6t (5) szazalék.

252, A jotallasi biztositékot a Vallalkozo valasztasa szerint a Megrendeld jelen szerzodés
szerinti bankszamlajara valé Aatutalassal vagy Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban
meghatarozott egyéb modon koteles rendelkezésre bocsatani, Ugy, hogy a teljesitési
biztositékot kiegészitheti a jotallasi biztositék Osszegére. A Vallalkozd egyidejiileg koteles
nyilatkozatot vagy igazolast adni arrol, hogy a biztositék korlatozas nélkiil, visszavonhatatlanul
és sziikség esetén 6t (5) munkanapon beliil Megrendel6 részérdl igénybe vehetd. Amennyiben
a Vallalkozd a teljesitési biztositékot bankgarancia formajaban teljesiti, azt koteles az
eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras napjan a jotallasi idészak végéig terjedd idészakig
Megrendel6 rendelkezésre bocsatani.

25435 A Megrendel6 a jotallasi biztositék jelen szerzddeés szerinti rendelkezésre bocsatasaig a
vallalkozoi dij kifizetését jogosan tagadhatja meg, a Megrendelé a jotallasi biztositék
rendelkezésre bocsatasaig nem esik késedelembe, viszont a Vallalkozo jelen szerzédés szerinti
kotelezettségeivel késedelembe esik.



26.

bes L=t

25.4. Amennyiben Megrendel6 hibat észlel, azt irasban kozli a Vallalkozdval. A Vallalkozo
—a Felek eltérd irasbeli megallapodasa hianyaban — a kozléstdl szamitott 6t (5) munkanapon
beliil kételes a hiba kijavitasat megkezdeni és a Megrendel6 kérésének megfelel6en kijavitani.
Amennyiben a Vallalkozo a hibajavitast a fenti hataridd beliil nem kezdi meg és a hibajavitas
hataridejét nem hatarozza meg, a Megrendel6 tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult
a hibat jotallasi biztositék terhére maga kijavitani, illetve massal kijavittatni. A Megrendeld
tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat j6tallasi biztositék terhére maga
kijavitani, illetve massal kijavittatni abban az esetben is, ha a Vallalkozoé altal meghatarozott
¢s Megrendel?d altal elfogadott hatdrid6n belill a hibajavitds nem torténik meg hidnytalanul. A
jotallasi biztositék korlatozas nélkiil és visszavonhatatlanul igénybe vehetd. A Megrendeld ezt
a jogat jotallasi biztositék keretein feliil is érvényesitheti.

255, A Villalkozdé a Megrendeld kijavitasra vonatkozé déntését nem birdlhatja feliil, és
koteles a jotallasi biztositek és a javitdsi koltség kiilonbozetét a Megrendels irasbeli
felszolitasara és cégszerlien kiallitott és alairt szamla ellenében tiz (10) napon beliil a
Megrendel6 jelen szerzodés szerinti bankszamlajara valo atutalassal rendezni. A Megrendel6
a javitast az ésszerli és indokolt gazdalkodas keretei kozott koteles végrehajtani vagy
végrehajtatni.

25.6. A jotallasi iddszak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitisaikat
JjegyzOkonyvben rogzitik. A jegyzokonyv két példanyban késziil, amelybdl egy (1) példany a
Megrendel6t, egy (1) példany a Véallalkozét illeti.

257, Amennyiben a jotallas idotartama alatt a Megrendeld kifogast nem tdmaszt vagy a
Jotallasi biztositék csak egy részét veszi igénybe a Megrendeld a jotallasi biztositékot vagy
annak fennmaradd részét a 27.6. pontban meghatarozott jegyzOkonyv keltének napjatol
szamitott harminc (30) napon beliil visszafizeti a Vallalkozé részére.

25.8. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a kitbér, illetve jotallasi biztositékon
tilmenden jelen szerzddés megszegésébdl eredd karat is jogosult érvényesiteni.
25.9. Felek rogzitik, hogy a biztositék hataridére torténd rendelkezésre bocsatasardl a

Vallalkozo az ajanlataban a nyilatkozatot megtette.

KOTBER

26.1. A Villalkozé késedelmesen vagy hibasan teljesitése, tovabba jotallasi
kotelezettségének megszegése szerzddésszegésnek mindsiil.

26.2. A késedelmes teljesitésért a Vallalkozo felelosséggel tartozik, a Megrendeld pedig
késedelmi kotbért érvényesithet.

26.3. Késedelmesen teljesit a Vallalkozo, ha a jelen szerzodésben és mellékleteiben
meghatarozott hataridére nem, vagy nem megfelelden teljesit, vagy jelen szerzdés szerinti
jotallasi  kotelezettségét hataridére nem vagy nem megfeleloen teljesiti. A Felek
megallapodnak, hogy jelen szerzddésben meghatarozott minden hataridét kitbéres hataridonek
tekintenek.

26.4. A késedelembe esés datuma az a nap, amikor a Vallalkozd még késedelem nélkiil
teljesithetett volna. A késedelmi kotbér az azt kovetd naptdl valik esedékessé, amikor a

- Vallalkoz6 még késedelem nélkiil teljesithetett volna.

26.5. A késedelmi kotbér alapja a teljes nettd ellenértek, mértéke napi 0,2 %. Megrendeld
legfeljebb a késedelem kezdetétdl szamitott 30 napra jogosult kotbér érvényesitésére.

26.6. A kotbér érvényesitése az ellenértékbe torténd beszamitassal torténhet. A Megrendeld
a teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és idétartamat. Amennyiben a
kotbér az ellenértékbe térténd beszamitassal nem érvényesithetd, a Vallalkozo a kétbért a
Megrendel6 irasbeli felszolitasara és cégszertien kiallitott és alairt szamla ellenében tiz (10)
napon beliil a Megrendelo jelen szerzddés szerinti bankszamlajara vald atutalassal koteles
rendezni. A beszamitasra a Megrendel® abban az esetben jogosult, ha a kdvetelése a Vallalkozo
altal elismert, egynemii és lejart.

26.7. A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerz6désszegésbol eredd egyéb igények
érvényesithetéségének lehetdségét.

-
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26.8. Hibasan teljesit a Vallalkozd, ha az altala nyujtott kivitelezési tevékenység a teljesités
idépontjaban nem felelnek meg a jogszabéalyokban, a jelen szerzddésben és mellékleteiben
meghatarozott kovetelményeknek, tovabba, ha a Vallalkozé jotallasi kitelezettségét hibasan
teljesiti.

26.9. A Felek megallapodnak, hogy jelen szerzédésben meghatarozott minden hataridét
kotbéres hataridének tekintenek, igy a teljesitési hataridon thl tobbek kézott a hiba kijavitasara,
a termék kicserélésére megadott hataridot is. A hibas teljesités datuma az a nap, amikor a
Vallalkozé még hibatlanul teljesithetett volna azaz, ha a Felek a miiszaki atadas-atvételi
Jegyzdkonyvben hibat, vagy hidnyossagot rogzitenek, ¢és a Vallalkozé a hibat, vagy
hidnyossagot a jegyzokdnyvben rogzitett hataridére kijavitja, nem teljesit hib4san, viszont ha
a hibat, vagy hidnyossagot a Vallalkozé a jegyz6konyvben rogzitett hataridére nem teljesiti, a
kotbér a muszaki atadas-atvételi jegyzokonyv keltének napjat kovetd naptdl jar.

26.10. A hibés teljesitésért a Vallalkozd feleldsséggel tartozik, a Megrendeld pedig hibas
teljesitési kotbért érvényesithet.
26.11. A hibas teljesitési kotbér alapja a teljes nettd ellenérték, mértéke a napi 0,2%.

Megrendeld legfeljebb a hibas teljesités kezdetétél szamitott 30 napra jogosult kotbér
érvényesitésére.

26.12. A kotbér érvényesitése elsdsorban az ellenértékbe vagy a teljesitési vagy a jélteljesitési
biztositékba torténd beszamitassal torténik. A Megrendelé a teljesitésigazolasban koteles
rogziteni a késedelem tényét és idotartamat. Amennyiben a kétbér az ellenértékbe vagy a
teljesitési vagy a jolteljesitési biztositékba torténd beszamitassal nem érvényesithetd, a
Villalkozo a kotbért a Megrendeld irasbeli felszolitasara és cégszerlien kiallitott és alairt
szamla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendel6 jelen szerzodés szerinti bankszamldjara
valo atutalassal koteles rendezni.

26.13. A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzOdésszegésbdl eredd egyéb igények
érvényesithetOségének lehetdségét.

26.14. A hibas teljesitési ¢s késedelmi kotbér egyiittes érvényesitése nem kizart, azonban az
egyiittesen érvényesitett kotbér értéke nem haladhatja meg a teljes nettd ellenérték 12
szazalékat.

26.15. A Megrendel6 a Vallalkozo szerz6désszegésével okozott karanak megtéritését abban az
esetben is kovetelheti, ha a késedelmi vagy hibas teljesitési kotbér iranti igényét nem
érvényesitette.

26.16. A késedelmi vagy hibas teljesitési kitbér érvényesitése nem akadalya annak, hogy a

Megrendeld a késedelmi vagy hibas teljesitési kotbért meghaladd karat érvényesitse
amennyiben az a Vallalkozénak felrohatd okbol kovetkezik be. Ilyen karnak mindsiil
kiilonosen az, ha a Megrendeld a Vallalkozonak felréhatd okbdl nem tud harmadik személy
részére szolgaltatast vallalni, a vallalt szolgaltatast nem, hibasan vagy csak késedelmesen tudja
teljesiteni.

26.17. Felek megallapodnak abban, hogy barmely nem szerzodésszerl teljesités kifejezett
jogfenntartd nyilatkozat nélkiili elfogadasa, tovabba a kifogas elmaradasa a Megrendeld
részérdl nem értelmezhetd joglemondasként azon igényrdl vagy igényekrdl, amelyek a
Megrendelt a szerzddésszegés kovetkezményeként megilletik.

26.18. Amennyiben a Vallalkozd késedelme a 30 napot meghaladja, vagy hibés teljesités
esetén a kijavitas 30 napon belill nem tdrténik meg, igy Megrendeld jogosult a szerzddéstol
elallni, vagy az azonnali hatalyt felmondas jogaval élni, tovabba jogosult teljes nettd ellenérték
10%-anak megfelel6 mértékii meghiusulasi kitbér érvényesitésére, a Vallalkozo pedig kételes
a jelen szerzddés szerint meghitsulasi kotbér megfizetésére.



27

28.

29,

. A SZERZODES MODOSITASA

27.1, Jelen szerz6dés feltételei kizardlag a Kbt. 132. §-aval, valamint az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet meghatarozott esetben
modosithatoak.

272 Jelen szerz6dés modositasara kiillondsen akkor kerill sor, ha a Felek potmunka
elrendelésében kivannak megallapodni. A Felek ez esetében is kotelesek betartani a 29.1.
pontban foglalt rendelkezéseket.

27.3. Nem mindsiil a jelen szerzodés modositdsinak a TFelek cégadataiban,
bankszdmlaszaméban, a kapcsolattartok adataiban bekdvetkez6 valtozasok, azonban a Felek
kotelesek haladéktalanul irasban tajékoztatni egymast ezen valtozasokrol.

VIS MAIOR

28.1. A Felek hibdjan kiviil bekovetkezett, rendkiviili, elharithatatlan események, ilyennek
mindsil kiillondsen természeti katasztrofak, haboru, blokad, export- és importtilalom, jarvany,
érdekszféran kiviili sztrajk esetén a teljesités elmaradasa miatt sem a Vallalkoz6, sem a
Megrendelé nem jogosult a szerzodésszegés esetén alkalmazhatd jogkdvetkezmények
érvényesitésére. Ennek feltétele, hogy a Felek a vis maior eseményrél, és annak varhatd
idotartamarol egymast haladéktalanul — lehetdség szerint az érintett hatosagok, kamarak
hivatalos igazolasanak csatolasa mellett — irasban értesitik.

28.2. A Felek nem tekintik vis maiornak a Vallalkozénal, alvallalkozojanal, beszallitojanal
kialakult sztrajkot, az anyaghianyt, a Vallalkoz6 vagy alvallalkozéjanak likviditasi zavarat,
csodjét, fizetésképtelenné valasat, a Vallalkozo altal beszerzendd vagy a tevékenységére, a
szerz6dés targyara vonatkozd hatdsdgi engedély hidnyat, elvesztését, a hatdsagok
intézkedéseit, a Vallalkozé beszallitéjanak magatartasat, valamint a gazdasagi viszonyokban
bekovetkezo, a szokasos szerzodeési kockazatot tetemesen meghaladd olyan mélyrehato
valtozast, amely a szerzddés teljesitésére kihat.

28.3. Amennyiben emiatt jelen szerzodés teljesitése egy (1) honapnal hosszabb késedelmet
szenved, mindkét fél jogosult — minden hatranyos jogkovetkezmény nélkiil — elallni, vagy azt
felmondani.

28.4. A vis maior esemény Onmagaban nem mentesiti az azt bejelentd Felet a szerz6dés
szerint egyébként teljesitendd olyan kotelezettségei aldl, amelyek a vis maior esemény
bekovetkeztét megeldzden mar esedékesek voltak, illetve annak teljesitését a vis maior nem
érinti.

A SZERZODES MEGSZUNESE

29.1. Jelen szerzodés az abban meghatarozott kotelezettségek teljesitésével megsziinik.

29.2. A Megrendeld kartéritési kotelezettség nélkiill elallhat a szerzodéstoél, vagy azonnali
hatéllyal felmondhatja a szerzddést, ha a Vallalkozo olyan stlyos szerzodésszegést kivet el,
amely miatt a szerzodés tovabbi fenntartasa szamara nem lehetséges.

29.3; A Megrendel0 kartéritési kotelezettség nélkiil elallas vagy azonnali hataly( felmondés
jogaval kiiléndsen az alabbi esetekben élhet:

29.3.1. A Villalkozo ellen felszamolési, végelszamolasi eljards indul.

29.3.2. A Villalkozd a kivitelezési tevékenység teljesitését, a kijavitast, cserét, jotallasi
kotelezettség teljesitését alapos ok nélkiil megtagadja.

2933, A Vallalkozo 30 napos vagy azt meghalado késedelembe esik.

29.3.4. A Villalkozd 30 napot vagy azt meghaladdan hibasan teljesit.

29.3.5, Vallalkozd a szerzddés targya tekintetében a szerzodés teljesitését jelen
szerzodéstol eltérden harmadik személynek atengedi, vagy

28.3.5, Vallalkozo alvallalkozdt jelen szerzodésbe titkdz6 médon von be a teljesitésbe,
vagy

29.3.7. Villalkozo6 a jelen szerz0désbdl szarmazo jogait és kitelezettségeit harmadik
személyre engedmeényezi, vagy atruhdzza, vagy

29.3.8. a Vallalkozo titoktartasi kotelezettségét megszegi, vagy

29.3.9. a Vallalkozo addszamat felfuggesztik vagy torlik.
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29.4. A Megrendeld a Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapjan jogosult és egyben kiteles jelen
szerzddést felmondani — amennyiben a szerzddéssel érintett feladatellatasat nem hatraltatja,
azonnali hatallyal, egyéb esetben olyan hataridovel, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon — ha
294.1. ha a Villalkozdban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjadban meghatarozott
feltételeknek.

29.4.2, a Viallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek.

29.5. Amennyiben a Vallalkozé kartéritési kotelezettség nélkiil elallas, vagy az azonnali
hatalyu felmondas jogaval kivan €lni, ugy az erre iranyulo jognyilatkozatdban meg kell jeldlnie
az elallas indokat.

29.6. A Megrendeld a szerzédéstdl a szerzddés teljesitésének megkezdése eldtt barmikor
elallhat, ezt kovetden a teljesitésig a szerzddést felmondhatja. A Megrendelé elallasa vagy
felmondasa esetén koteles a Vallalkozonak a dij ardnyos részét megfizetni és a szerzddés
megsziintetésével okozott kart megtériteni azzal, hogy a kartalanitds a véllalkozéi dijat nem
haladhatja meg.

29.7. Ha a teljesités olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és
29.7.1; a lehetetlenné valas oka a vallalkozd érdekkorében meriilt fel, dijazasra nem

tarthat igényt;

29.9.2. a lehetetlenné valas oka a megrendeld érdekkorében meriilt fel, a vallalkozot a
dij megilleti, de a megrendelé levonhatja azt az Gsszeget, amelyet a vallalkozé a
lehetetlenné valas folytan koltségben megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult
idoben masutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna;

29.7.3. a lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkérén kiviil meriilt
fel, a vallalkozot az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg.

29.8. Lehetetleniilés esetén a megrendeld kovetelheti, hogy a vallalkozd a megkezdett, de be
nem fejezett milvet neki adja at; ebben az esetben a jogalap nélkiili gazdagodas szabalyait kell
megfelelden alkalmazni.

29.9. A Felek jelen szerzodés megsziintetése estén a szerzédés megsziinését kveté harminc
(30) napon beliil elszdmolnak egymassal és teljesitik a szerzodés megsziinése idépontjaban
egymassal szemben fennalld pénziigyi kotelezettségeiket.

30. VEGYES RENDELKEZESEK

30.1. Jelen szerzddés elkészitésével és letargyalasaval, valamint jelen szerzédésben foglalt
mas jogiigyletekkel, cselekményekkel 0sszefiiggésben a Felek viseli sajat kiltségeiket.
30.2. A Felek vallaljak, hogy jelen szerzédésben meghatirozott feladataik ellatdsa soran

tudomasukra juté minden olyan mas informaciot, adatot és dokumentumot, amelyek
felhasznalasa vagy harmadik fél részére torténd atadasa az érintett Félre nézve kozvetleniil
vagy kozvetve hatrannyal jar, vagy jarhat — id6beli korlatozas nélkiil — bizalmasan, iizleti
titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerzodés keretein beliil hasznaljék fel. A Felek
ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési felelosséggel tartoznak.

30.3. Jelen pontban foglalt titoktartasi kitelezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek
jogszabalyban el6irt adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek eleget tegyenek.
30.4. A jelen szerzédésben nem vagy nem elegendd részletességgel szabalyozott kérdések

tekintetében a magyar jog szabalyai, elsdsorban az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a Polgari Torvénykdnyvrél szolo 2013. évi V.
torvény ¢és a kozbeszerzésekrol szold 2011, évi CVIIL torvény, az épitési beruhazasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet, valamint a
korabban hivatkozott ad6- és szamviteli szabalyok az iranyadok.

30.5. Jelen megallapodas 6 darab eredeti példanyban késziilt, amelyb6l 4 példany a
Megrendel6t, 2 példany a Vallalkozot illeti. 1

’ 20
Va



A TFelek képviseldi jelen szerzodést atolvasas utan, mint a Felek tigyleti akarataval mindenben
megegyezdt magukra nézve kotelezonek ismerik el, helybenhagydlag alairjak. Alairéik kijelentik, hogy
a szerzOdés alaifrasara jogosultak és a szerzodés hatalybalépéséhez tovabbi jogeselekményre nincs
sziikség.

Mellékletek
1. szamu melléklet digitalis formatumban (CD/DVD-n) Kozbeszerzési dokumentacio az alabbiakkal:
Kiviteli tervdokumentéacio részletes, arazott kdltségvetés és dsszesitd, miszaki iitemterv

2. szami melléklet: Teljesitési biztositék rendelkezésre bocsajtasanak igazolasa
3. szam® mell¢klet: Felelosségbiztositasi kdtvény masolata
Ve /
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